



|   |  |   |
|---|--|---|
| Τύπος ανάρτησης:  | Πρόσκληση  | ✓ |
|   | Αποτελέσματα Πρόσκλησης  |   |
| Κωδικός ΟΕΦ:  |  |   |
| Επωνυμία ΟΕΦ:   | ΟΕΦ Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ  |   |
| Α/Α πρόσκλησης:   | 01   |   |
| Θέμα εγγράφου:  | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αντικείμενο την <b>Επιλογή Συμβούλου/-ων Τεχνικής Υποστήριξης</b> για την Υλοποίηση Δραστηριοτήτων στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας 2024-2027 της ΟΕΦ   |   |
| Ημ/νία έναρξης ισχύος πρόσκλησης:                                       | 12/11/24   |   |
| Ημ/νία λήξης ισχύος πρόσκλησης:   | 18/11/24 *   |   |
| Όνομα αρχείου:  | PROSKLHSH_01.pdf   |   |
| Υπεύθυνος Αποστολής από ΟΕΦ<br>Ονοματεπώνυμο:<br>Τηλέφωνο επικοινωνίας: | ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ<br>28240 84188   |   |
| Αρμόδια για τους ελέγχους ΔΑΟΚ:<br>e-mail:                              | ΧΑΝΙΩΝ<br><a href="mailto:moutsopoulou@crete.gov.gr">moutsopoulou@crete.gov.gr</a>   |   |
| Διευθύνσεις ιστοτόπων ανάρτησης πρόσκλησης                              | <ol style="list-style-type: none"><li><a href="https://www.chaniacoop.gr/">https://www.chaniacoop.gr/</a></li><li><a href="https://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/elaiones-kai-abelones/">https://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/elaiones-kai-abelones/</a></li><li><a href="http://www.elaiaskarpos.gr">www.elaiaskarpos.gr</a></li></ol> |   |

*\*Αν δεν υποβληθούν προσφορές ή υποβληθεί μόνο μία προσφορά, η ΟΕΦ θα παρατείνει το διάστημα ισχύος της πρόσκλησης για 3 ημέρες.*



**ΟΕΦ ΑΣ ΧΑΝΙΩΝ**  
**Κολυμπάρι Χανίων ΤΚ 73 006**  
**Τηλέφωνο : 28240 84188**  
<https://www.chaniacoop.gr/>

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**με ανοικτή Διαδικασία**

**με αντικείμενο την Επιλογή Συμβούλου/-ων Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δραστηριοτήτων στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ ΑΣ ΧΑΝΙΩΝ για τα έτη 2024-2027**

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υλοποίηση των ακόλουθων παρεμβάσεων για τους 157 επωφελούμενους παραγωγούς μέλη της ΟΕΦ :

| <b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ</b> | <b>ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ</b>  | <b>ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ</b>  |
|---------------------------|---|---|
| 47.ΟΛ-.1ανviii            | Βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας | Εγκατάσταση συστήματος της Εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξης του <b>δάκου</b> της ελιάς                                      |
| Π2-47.ΟΛ-1β               | Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)  | <b>Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών</b> και τεχνικής βοήθειας στα μέλη της ΟΕΦ   |
| Π2-47. ΟΛ -1γ             | Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)   | Παροχή και διάδοση της γνώσης, αναφορικά με τις <b>νέες αιεφόρες τεχνικές</b> καλλιέργειας της ελιάς στα μέλη της ΟΕΦ         |
| Π2-47.ΟΛ-1στ              | Πρωώθηση, επικοινωνία και εμπορία στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)   | Ενέργειες ενημέρωσης κοινού για τα οφέλη από την κατανάλωση ελαιόλαδου – <b>Προβολή και προώθηση</b> των προϊόντων της Ο.Ε.Φ. |
| Π2-47.ΟΛ-1ζ               | Συστήματα ποιότητας στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)   | Εφαρμογή συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο <b>AGRO 2.1-2.2</b>     |
| Π2-47.ΟΛ-1η               | Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης στα Επιχειρησιακά  | Εφαρμογή συστήματος <b>πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων</b> και  |



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) | παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων |
|--|---|---|

**Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά & κάλυψης των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης (βέλτιστη σχέση τιμής/ποιότητας).**

#### ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| Ημ/νία λήξης ισχύος πρόσκλησης | Ημέρα          | Ώρα             |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>18/11/2024*</b>             | <b>ΔΕΥΤΕΡΑ</b> | <b>1:00 μμ.</b> |

*\*Αν δεν υποβληθούν προσφορές ή υποβληθεί μόνο μία προσφορά, η ΟΕΦ θα παρατείνει το διάστημα ισχύος της πρόσκλησης για 3 ημέρες.*

|  |                        |
|--|------------------------|
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                              | ΟΕΦ ΑΣ ΧΑΝΙΩΝ          |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΑΤ | 2724/309967/14-10-2024 |

#### **A. ΑΝΑΘΕΤΟΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΕΡΓΟΥ**

##### **A1. Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα**

Αναθέτον φορέας είναι η ΟΕΦ ΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, η οποία αποτελεί Οργάνωση Παραγωγών του ΑΣ ΧΑΝΙΩΝ και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού του και της κείμενης νομοθεσίας.

Κύρια δραστηριότητα της ΟΕΦ ΑΣ ΧΑΝΙΩΝ είναι η παραγωγή, συγκέντρωση, και εμπορία ελαιολάδου.

Η ΟΕΦ ΑΣ ΧΑΝΙΩΝ επικαιροποίησε την τήρηση των όρων της αναγνώρισης της από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ως Οργάνωσης Παραγωγών, με την υπ' αριθμόν **245206/15-07-2024** απόφαση της, κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και σύμφωνα με την ΥΑ υπ' αριθμόν 2448/229173/02.08.2024 απόφαση του ΥΠΑΑΤ (που αντικατέστησε την ΥΑ 397/18265/16.02.17).

Ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών (και Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων - ΟΕΦ), έχει αναλάβει την υλοποίηση **τετραετούς προγράμματος εργασίας**, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), για την περίοδο 2024 - 2027, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **2724/309967/14-10-2024** απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/σης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.



Η ΟΕΦ ΑΣ ΧΑΝΙΩΝ θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας η «ΟΕΦ».

Τα **στοιχεία επικοινωνίας** της ΟΕΦ είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση Έδρας / Επικοινωνίας: **Κολυμπάρι Χανίων**

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: **28240 84188**

Αρμόδιος για Πληροφορίες : **ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ**

e-mail επικοινωνίας: [info.chaniacoop@gmail.com](mailto:info.chaniacoop@gmail.com)

## **A2. Στοιχεία Διαδικασίας Αναθέσεων και Θεσμικό Πλαίσιο**

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. **1506/206003/15.07.2024** απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΟΕΦ θα πραγματοποιήσει την ανάθεση των εν θέματι παρεμβάσεων/δράσεων του προγράμματος εργασίας 2024-2027 με ανοικτή διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διαδικασία είναι, το καταστατικό της ΟΕΦ και το πλαίσιο που διέπει την υπ' αριθμ. **1506/206003/15.07.2024** απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο είναι το ακόλουθο:

- **Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1308/2013** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όπως ισχύει
- **Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115** στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ) σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
- **Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.2021/2116** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
- Εκτελεστικός **Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2290**, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τις μεθόδους υπολογισμού των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της



κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013

- Τον κατ' εξουσιοδότηση **Κανονισμό (ΕΕ) 2022/126** της επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένους τύπους παρέμβασης που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για την περίοδο 2023 έως 2027 δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, καθώς και με κανόνες σχετικά με την αναλογία για το πρότυπο 1 της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων (ΚΓΠΚ)
- **Απόφαση 2724/309967/14-10-2024** του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα **«Έγκριση Προγράμματος Εργασίας της Ο.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την περίοδο 2024-2027 σε εφαρμογή του άρθρου 47 του Καν.(ΕΕ) 2021/2115 στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ)»**
- Σχετικές εφαρμοστικές οδηγίες και εγκύκλιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

**Τα έργα θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που περιγράφονται στην παρούσα.**

Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία, μετά από δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που διεξάγεται από την Ο.Ε.Φ..

### **A3. Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου των Παρεμβάσεων**

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην επιλογή Συμβούλου/-ων Τεχνικής Υποστήριξης της ΟΕΦ για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται ακολούθως και περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εργασίας της για την περίοδο 2024-2027.

Συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των δράσεων έχει ως εξής:



| Κωδικός Παρέμβασης   | Παρέμβαση  | 1ο Έτος          | 2ο Έτος          | 3ο Έτος          | 4ο Έτος          | Σύνολο            |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 47.ΟΛ-.1αviii        | Εγκατάσταση συστήματος της Εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξης του δάκου της ελιάς                                      | 892,50           | 9.677,50         | 5.265,00         | 5.265,00         | 21.100,00         |
| Π2-47.ΟΛ-1β          | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας στα μέλη της ΟΕΦ   | 7.850,00         | 7.850,00         | 7.850,00         | 7.850,00         | 31.400,00         |
| Π2-47.ΟΛ -1γ         | Παροχή και διάδοση της γνώσης, αναφορικά με τις νέες αιεφόρες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς στα μέλη της ΟΕΦ         | 5.887,50         | 5.887,50         | 5.887,50         | 5.887,50         | 23.550,00         |
| Π2-47.ΟΛ-1στ         | Ενέργειες ενημέρωσης κοινού για τα οφέλη από την κατανάλωση ελαιόλαδου – Προβολή και προώθηση των προϊόντων της Ο.Ε.Φ. | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 40.000,00         |
| Π2-47.ΟΛ-1ζ          | Εφαρμογή συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1-2.2     | 39.250,00        | 39.250,00        | 39.250,00        | 39.250,00        | 157.000,00        |
| Π2-47.ΟΛ-1η          | Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας, πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων και παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων     | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 40.000,00         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> |  | <b>73.880,00</b> | <b>82.665,00</b> | <b>78.252,50</b> | <b>78.252,50</b> | <b>313.050,00</b> |

Οι ανωτέρω τιμές **δεν** περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Η παρούσα αφορά την υποβολή προσφορών για την ανάληψη της υλοποίησης των παραπάνω παρεμβάσεων. Σημειώνεται ότι εφόσον οι προσφέροντες το κρίνουν σκόπιμο, η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει μόνο για κάποια από τα παραπάνω έργα και όχι αναγκαία για όλα, καθώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κάθε έργου είναι διακριτό και αυτοτελές

Για κάθε ένα από τα έργα του Συμβούλου Τεχνικής υποστήριξης της ΟΕΦ για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση με τον Ανάδοχο.



Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου θα παραδίδονται τμηματικά κατά τη διάρκεια του κάθε έργου το οποίο ξεκινά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ολοκληρώνεται στις 31/12/2027.

Η καταβολή της αμοιβής του κάθε έργου θα γίνεται περιοδικά μετά την οριστική παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων του, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας.

#### **A4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών**

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/11/2024 και ώρα 1:00 μμ. Η ΟΕΦ δύναται να παρατείνει την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία **κατά 3 ημέρες** εφόσον δεν υποβληθούν προσφορές ή υποβληθεί μόνο μία προσφορά.

#### **A5. Δημοσιότητα**

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. **1506/206003/15.07.2024** απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της ΟΕΦ, και στους δικτυακούς τόπους <https://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/elaiones-kai-abelones/>, [www.elaiaskarpos.gr](http://www.elaiaskarpos.gr)

Πάσης φύσεως αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως με ηλεκτρονικό μήνυμα, το αργότερο τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

Όλα τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα διαδικασία και όλα τα έγγραφα που θα αφορούν την υλοποίηση των προς ανάθεση παρεμβάσεων θα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

#### **B. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο των παρεμβάσεων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει **επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:**



## **B 1. Υπεύθυνες Δηλώσεις**

**α. Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση α) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) για δωροδοκία, γ) για απάτη, δ) για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

**β. Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

- Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη.
- Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
- Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά την συμμετοχή του σε άλλου διαγωνισμούς.
- Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- Δεν έχει επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.
- Δεν έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία του υποβληθέντος για έγκριση προγράμματος της ΟΕΦ.
- Κανένα από τα μέλη της εταιρίας μου δεν έχει καμία εταιρική σχέση ή σχέση εργασίας ή συγγενική και οικογενειακή σχέση με την ΟΕΦ και τα μέλη της.





## **B 2. Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας**

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει ως σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής του και επαγγελματικής του ικανότητας τα κάτωθι:

### **B 2.1 Κατάλογο συναφών έργων και ειδικότερα**

- Κατάλογος των έργων που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και υλοποίηση Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο **AGRO 2** ή/και το πρωτόκολλο **GLOBALGAP** κατά την τελευταία τριετία.
- Κατάλογος των έργων που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και υλοποίηση Συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας (**ISO 22000** ή/και **BRC, IFS**) κατά την τελευταία τριετία.
- Κατάλογος των έργων που αφορούν τις **Ενέργειες Προβολής και προώθησης** κατά την τελευταία τριετία.

### **B 2.2 Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών (εμπειρία) που έχουν πραγματοποιηθεί**

- Κατάλογος έργων δημιουργίας και ανάπτυξης προτύπων ποιότητας σχετικά με την καλλιέργεια της **ελιάς** συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης ή ελλείψει αυτών υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.
- Κατάλογος έργων Κατάρτισης & Εκπαιδευτικών πακέτων προς ωφελούμενους αγρότες ή συλλογικά σχήματα αυτών ή ιδιωτικούς φορείς.
- Κατάλογος έργων Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας προς ωφελούμενους αγρότες ή συλλογικά σχήματα αυτών ή ιδιωτικούς φορείς.

## **B 3. Τεχνική & Οικονομική Προσφορά για κάθε έργο - Αποδεικτικά μεθοδολογίας οργάνωσης του έργου - Εργαλεία Υποστήριξης**

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Τεχνική και Οικονομική Προσφορά για κάθε έργο και ειδικότερα τα κάτωθι:

### **B 3.1 Αποτύπωση της μεθοδολογίας υλοποίησης και επιτήρησης του έργου / περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών / Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης έργου/ων**

Βάσει του Παραρτήματος Ι

### **B 3.2 Πίνακας στελέχωσης της Ομάδας Έργου, με υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες**



| A/A | Όνοματεπώνυμο<br>Μέλους Ομάδας Έργου | Ρόλος στην Ομάδα<br>Έργου - Θέση στο σχήμα<br>υλοποίησης | Ειδικότητα | Ανθρωπομήνες |
|-----|--------------------------------------|--|------------|--------------|
|     |                                      |  |            |              |
|     |                                      |  |            |              |

### **B 3.3 Πιστοποιητικά υποψήφιου Αναδόχου**

- Σε ισχύ, Πιστοποιητικό σε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 στο πεδίο παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε συστήματα διαχείρισης
- Σε ισχύ, Πιστοποιητικό ότι ο διαγωνιζόμενος εφαρμόζει για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συστήματα διαχείρισης, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών - ISO 27001:2013
- Σε ισχύ, Πιστοποιητικό ότι ο διαγωνιζόμενος εφαρμόζει ISO 37001:2016 – Σύστημα κατά της δωροδοκίας.
- Σε ισχύ, Πιστοποιητικό ότι ο διαγωνιζόμενος εφαρμόζει ISO 14001:2015 - Εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- Σε ισχύ, Πιστοποιητικό ότι ο διαγωνιζόμενος εφαρμόζει ISO 45001:2018 - Εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
- Σε ισχύ, Πιστοποιητικό ότι ο διαγωνιζόμενος εφαρμόζει ΕΛΟΤ 1435 - Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους

### **B 3.4 Οικονομική Προσφορά, όπως αναλύεται στην παράγραφο Γ 2.1**

#### **B 4. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια**

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει επίσημα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων τριών ετών από τα οποία να προκύπτει ότι :

**B 4.1** Ο Γενικός Μέσος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών για την τελευταία τριετία (2021, 2022, 2023) να είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

**B 4.2** Ο Ειδικός Μέσος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης για την τελευταία τριετία να είναι μεγαλύτερος από 500.000€.



## Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Γ1. Χρόνος / Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του άρθρου Α4 της παρούσας.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο από εκπρόσωπο του προσφέροντος ή από υπάλληλο ταχυμεταφορικής εταιρείας (courier), στη διεύθυνση που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραδοθεί στην έδρα της ΟΕΦ έως την ανωτέρα ημέρα και ώρα.

Η δομή του σφραγισμένου φακέλου θα πρέπει να ικανοποιεί ότι αναγράφεται στο κεφάλαιο Γ2.

Μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και πριν την επιλογή του Αναδόχου, θα δημοσιευθούν στους ίδιους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α.5 οι επωνυμίες των εταιριών που απέστειλαν προσφορά.

### Γ2. Δομή / Περιεχόμενο Φακέλου Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο (κύριος φάκελος) στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς το ακόλουθα:

Προσφορά του «επωνυμία ΑΝΑΔΟΧΟΥ» στο πλαίσιο της από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ με αριθ. ΧΧΧ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα **έργα της παροχής υπηρεσιών** υλοποίησης παρεμβάσεων εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ και με καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ

Ο **κύριος φάκελος** της προσφοράς συνοδεύεται από **αίτηση** υποβολής προσφορών, η οποία αναγράφει τα βασικά στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι παρεμβάσεις της παρούσας για τα οποία υποβάλλονται προσφορές, και τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του προσφέροντος.

Εντός του κυρίου φακέλου προσφορών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα

- Τεχνικό-οικονομικές προσφορές
- Δικαιολογητικά συμμετοχής

#### Γ2.1. Τεχνικό-οικονομικές προσφορές

Οι προσφέροντες υποβάλουν διακριτή τεχνικό-οικονομική προσφορά για κάθε παρέμβαση της παρούσας που ενδιαφέρονται να αναλάβουν. Κάθε τεχνικό-οικονομική προσφορά πρέπει περιλαμβάνει τα ακόλουθα:



- Παρέμβαση την οποία αφορά
- Παρουσίαση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και εμπειρίας για το συγκεκριμένο έργο
- Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (π.χ., δομή και αρμοδιότητες ομάδας έργου)
- Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παρουσιάζουν κατά εύληπτο και σαφή τρόπο τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο προσφέρων για την υλοποίηση της παρέμβασης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των ενεργειών αυτών, και τα παραδοτέα που θα τις συνοδεύουν. Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα προδιαγραφόμενα για την δράση όπως αυτά περιγράφονται για κάθε δράση στα Τεχνικά Δελτία των Παρεμβάσεων. Τα Τεχνικά Δελτία αποστέλλονται στον υποψήφιο ανάδοχο κατόπιν επικοινωνίας αυτού με την ΟΕΦ.

- Οικονομική προσφορά

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του έργου ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) το οποίο είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της παρέμβασης για την **παροχή υπηρεσιών** σύμφωνα με την σχετική απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ και τον προϋπολογισμό του έργου. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια τού έργου και δεν αναπροσαρμόζονται. Το σχέδιο κατανομής των ετήσιων αμοιβών θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις που διέπουν την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ και θα εξειδικευτεί στην σύμβαση που θα συναφθεί μετά την κατακύρωση του έργου.

- Χρόνος ισχύος της προσφοράς

Η προσφορά πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει το προσφέροντα για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής τους.

## **Γ2.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής**

Ο προσφέρων υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ενότητα Β της παρούσας.

## **Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ**

### **Δ.1. Αξιολόγηση Προσφορών**



Η επιτροπή αξιολόγησης της ΟΕΦ σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 της υπ' αριθμ. 1506/206003/15.07.2024 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την τελική επιλογή, μεριμνά για την δημοσίευση στους δικτυακούς τόπους της παρ. Α5 των επωνυμιών των προσφερόντων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα φάκελο προσφορών.

Η επιτροπή αξιολόγησης συνέρχεται εντός το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή αναδόχου για κάθε έργο.

Με το άνοιγμα των φακέλων προσφορών η επιτροπή αξιολόγησης καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης τα στοιχεία υποβολής, την επωνυμία των προσφερόντων, και τα έργα για τα οποία υπέβαλλαν προσφορές.

Εν συνεχεία προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε προσφέροντα και καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης τη συμμόρφωση ή μη των δικαιολογητικών με τις προβλέψεις της παρούσας. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων, αυτές καταγράφονται στο ανωτέρω πρακτικό. Η επιτροπή αξιολόγησης εφόσον κρίνει ότι κάποιο δικαιολογητικό συμμορφώνεται κατ' αρχήν με τα απαιτούμενα αλλά χρήζει διευκρινήσεων ή/και συμπληρώσεων από τον προσφέροντα, ζητεί εγγράφως τα σχετικά, τα οποία και ο προσφέρων οφείλει να παρέχει εντός του εύλογου χρονικού περιθωρίου που θα θέτει το ανωτέρω έγγραφο.

Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικό-οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά έκρινε πλήρη. Αρχικά η επιτροπή ελέγχει ότι οι τεχνικό-οικονομικές προσφορές συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα της παρούσας. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, τεχνικό-οικονομική προσφορά:

- είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
- παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Σε περίπτωση που μία τεχνικό-οικονομική προσφορά κριθεί απαράδεκτη αυτό καταχωρείται στο πρακτικό αξιολόγησης μαζί με την σχετική αιτιολόγηση.

Εν συνεχεία, η επιτροπή αξιολόγησης αφού λάβει γνώση επί του περιεχομένου της παρουσίασης του κάθε προσφέροντος αναφορικά με την εμπειρία του, προχωρά στην λεπτομερή αξιολόγηση των τεχνικό-οικονομικών προσφορών.



Όπως έχει περιγραφεί στην παρ. Α2 της παρούσας το κριτήριο ανάθεσης είναι η **πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής**.

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των **Τεχνικών Προσφορών για κάθε Παρέμβαση** βασίζεται στα κριτήρια που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

| ΚΡΙΤΗΡΙΟ   | ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|--|--------------------|
| <b>Αντίληψη του προσφέροντος για το έργο</b><br>Βαθμολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς ως προς το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του έργου   | 30                 |
| <b>Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου</b><br>Βαθμολογείται η μεθοδολογική προσέγγιση του προσφέροντος, η κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου, η σαφήνεια των εργασιών, η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος, τα εργαλεία και μέσα για τη διασφάλιση ποιότητας και πληρότητας του έργου | 40                 |
| <b>Αναλυτική παρουσίαση της παρέμβασης και του προϋπολογισμού</b><br>Βαθμολογείται η πληρότητα της ανάλυσης του έργου σε επιμέρους εργασίες και η συσχέτισή τους με τους αναγκαίους πόρους του υποψήφιου αναδόχου  | 30                 |

Η συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Για τη βαθμολόγηση των **Οικονομικών Προσφορών**, υπολογίζεται ο συντελεστής που προσδιορίζεται από το κλάσμα: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πολλαπλασιαζόμενο επί 100.

Μετά και την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, οι προσφορές για το κάθε έργο κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας η οποία προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

**Τελικός Βαθμός Προσφοράς = (Συνολική βαθμολογία ποιότητας προσφερόμενου έργου \* 70%) + (Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς \* 30%)**

Η επιτροπή αξιολόγησης με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικό-οικονομικών προσφορών για κάθε έργο κατατάσσει τις προσφορές με βάση την ανωτέρω βαθμολογία. Εν συνεχεία, ο προσφέρων του οποίου η προσφορά κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα κηρύσσεται ως ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο πρακτικό αξιολόγησης, στο οποίο η επιτροπή της ΟΕΦ αιτιολογεί επαρκώς την επιλογή της.



Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού Τεχνικής Προσφοράς.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο Δ.3 της παρούσας.

## **Δ.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης –έκδοση εγγυητικής επιστολής**

Η ΟΕΦ κοινοποιεί εγγράφως την απόφαση κατακύρωσης για κάθε παρέμβαση μαζί με αντίγραφο του πρακτικού αξιολόγησης σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά για το έργο αυτό, μετά από αίτηση του. Στην συνέχεια η ΟΕΦ προσκαλεί τον ανάδοχο κάθε έργου να προσέλθει για την σύναψη του σχεδίου σύμβασης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XVI της υπ' αριθμ. ΥΑ 1506/206003/15.07.2024 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να είναι διάρκειας ίσης με την διάρκεια υλοποίησης της αντίστοιχης παρέμβασης. Το εν λόγω σχέδιο σύμβασης υποβάλλεται προς έγκριση στην επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Άρθρου 16 Παράγραφοι 6 έως 8 της υπ' αριθμ. ΥΑ 1506/206003/15.07.2024, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με την έγκριση της διαδικασίας επιλογής από την επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, γίνεται οριστική σύναψη της σύμβασης.

Για την οριστική σύναψη απαιτείται από τον ανάδοχο η κατάθεση **εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης** σύμφωνα με το Άρθρο 15, παράγραφος 4 της υπ' αριθμ. ΥΑ 1506/206003/15.07.2024, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

## **Δ.3 Ενστάσεις**

Σε περίπτωση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της ως άνω διαδικασίας, η προθεσμία άσκησης της είναι τρεις ημερολογιακές (3) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στους υποψηφίους. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΟΕΦ, και η διοίκηση της ΟΕΦ αποφασίζει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Ο ενιστάμενος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ένστασης του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).



#### **Δ4. Ματαίωση Διαδικασίας**

Η ΟΕΦ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης για λόγους που αφορούν είτε την μεταβολή των συνθηκών υλοποίησης του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ, είτε την μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος είτε άλλους λόγους που κρίνονται ουσιώδεις (προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές). Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της διοίκησης της ΟΕΦ, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.





## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

### Χρονοδιαγράμματα / Παραδοτέα / ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες βάση τεχνικού δελτίου:

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ   | ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  |
|--------------------|---|--|
| 47.ΟΛ-1ανviii      | Βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας | Εγκατάσταση συστήματος της Εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξης του <b>δάκου</b> της ελιάς |

| 1ο έτος υλοποίησης (2024)                 |                     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους                               | Ιαν                 | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| Ενέργεια                                  | Διάρκεια υλοποίησης |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Δίκτυο Φυτοπροστασίας (χάρτης τοποθεσιών) |                     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |

| Παραδοτέα 1 <sup>ου</sup> έτους (2024)    | Μήνας έτους     |
|---|-----------------|
| Δίκτυο Φυτοπροστασίας (χάρτης τοποθεσιών) | Δεκέμβριος 2024 |

| 2ο έτος υλοποίησης (2025)   |                     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους   | Ιαν                 | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| Ενέργεια  | Διάρκεια υλοποίησης |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Επικαιροποίηση δικτύου φυτοπροστασίας και χαρτογράφησης αυτού (χάρτης τοποθεσιών) |                     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου                                      |                     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων                                 |                     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Οδηγίες εργασίας παραγωγών  |                     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους  |                     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

| Παραδοτέα 2 <sup>ου</sup> έτους (2025)            | Μήνας έτους    |
|---|----------------|
| Δίκτυο Φυτοπροστασίας                             | Μάιος 2025     |
| Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου      | Οκτώβριος 2025 |
| Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων | Οκτώβριος 2025 |
| Οδηγίες εργασίας παραγωγών                        | Οκτώβριος 2025 |
| Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους              | Νοέμβριος 2025 |

| 3ο έτος υλοποίησης (2026)                                     |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους   | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| <b>Ενέργεια</b>   | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Επικαιροποίηση δικτύου φυτοπροστασίας και χαρτογράφησης αυτού |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου                  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων             |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Οδηγίες εργασίας παραγωγών                                    |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους                          |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |

| Παραδοτέα 3 <sup>ου</sup> έτους (2026)            | Μήνας έτους    |
|---|----------------|
| Δίκτυο Φυτοπροστασίας                             | Μάιος 2026     |
| Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου      | Οκτώβριος 2026 |
| Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων | Οκτώβριος 2026 |
| Οδηγίες εργασίας παραγωγών                        | Οκτώβριος 2026 |
| Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους              | Νοέμβριος 2026 |

| 4ο έτος υλοποίησης (2027) |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους               | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| <b>Ενέργεια</b>           | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Επικαιροποίηση δικτύου φυτοπροστασίας και χαρτογράφησης αυτού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Οδηγίες εργασίας παραγωγών                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Παραδοτέα 4 <sup>ου</sup> έτους (2027)            | Μήνας έτους    |
|---|----------------|
| Δίκτυο Φυτοπροστασίας                             | Μάιος 2027     |
| Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου      | Οκτώβριος 2027 |
| Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων | Οκτώβριος 2027 |
| Οδηγίες εργασίας παραγωγών                        | Οκτώβριος 2027 |
| Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους              | Νοέμβριος 2027 |

| Δείκτες                | Μονάδα   | Τιμή Στόχος |
|------------------------|--|-------------|
| Δείκτης Εισροών/Εκροών | Δ1 Ζώνες στις οποίες θα χωριστεί το δίκτυο                                       | ≥ 2         |
|                        | Δ2 Μέσος αριθμός μετρήσεων ανά μήνα  | 3-5         |
|                        | Δ3 Αριθμός παραμέτρων μέτρησης   | 3           |
| Δείκτης Αποτελεσμάτων  | Δ4 Ποσοστό ζωνών που θα καλυφθεί από το δίκτυο                                   | 100%        |
|                        | Δ5 Μέση μηνιαία συχνότητα έκδοσης αποτελεσμάτων μετρήσεων                        | 3-5         |
| Δείκτης Επιπτώσεων     | Δ6 Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που ενημερώθηκαν και επωφελήθηκαν από τις μετρήσεις | ≥ 95%       |



| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  | ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   |
|--------------------|--|---|
| Π2-47.ΟΙ-1β        | Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) | Παροχή <b>συμβουλευτικών υπηρεσιών</b> και τεχνικής βοήθειας στα μέλη της ΟΕΦ |

| 1 <sup>ο</sup> έτος υλοποίησης (2024)                                   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους   | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| <b>Ενέργεια</b>   | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Δημιουργία ερωτηματολογίου για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Πρόγραμμα επισκέψεων τεχνικών συμβούλων στους παραγωγούς                |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού                 |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Παράδοση της οδηγίας  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Έκθεση αξιολόγησης  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |

| Παραδοτέα 1 <sup>ου</sup> έτους (2024)                  | Μήνας έτους     |
|---|-----------------|
| Ερωτηματολόγια παραγωγού                                | Νοέμβριος 2024  |
| Πρόγραμμα επισκέψεων τεχνικών συμβούλων                 | Νοέμβριος 2024  |
| Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού | Νοέμβριος 2024  |
| Αρχείο οδηγιών  | Δεκέμβριος 2024 |
| Έκθεση αξιολόγησης                                      | Δεκέμβριος 2024 |

| 2 <sup>ο</sup> έτος υλοποίησης (2025) |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους                           | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

| Ενέργεια   | Διάρκεια υλοποίησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επικαιροποίηση προγράμματος επισκέψεων τεχνικών συμβούλων στους παραγωγούς |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού                    |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παράδοση της οδηγίας   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Παραδοτέα 2 <sup>ου</sup> έτους (2025)                  | Μήνας έτους      |
|---|------------------|
| Πρόγραμμα επισκέψεων τεχνικών συμβούλων                 | Ιανουάριος 2025  |
| Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού | Όλο το έτος 2025 |
| Αρχείο οδηγιών - συμβουλών                              | Όλο το έτος 2025 |
| Έκθεση αξιολόγησης                                      | Δεκέμβριος 2025  |

| 3 <sup>ο</sup> έτος υλοποίησης (2026)                                      |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
|--|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Μήνες έτους  | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |  |
| <b>Ενέργεια</b>  | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Επικαιροποίηση προγράμματος επισκέψεων τεχνικών συμβούλων στους παραγωγούς |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού                    |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Παράδοση της οδηγίας   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Έκθεση αξιολόγησης   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |

| Παραδοτέα 3 <sup>ου</sup> έτους (2026)  | Μήνας έτους     |
|---|-----------------|
| Πρόγραμμα επισκέψεων τεχνικών συμβούλων | Ιανουάριος 2026 |



|   |                  |
|---|------------------|
| Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού | Όλο το έτος 2026 |
| Αρχείο οδηγιών - συμβουλών                              | Όλο το έτος 2026 |
| Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης                          | Δεκέμβριος 2026  |

| 4 <sup>ο</sup> έτος υλοποίησης (2027)                                      |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|--|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους  | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| <b>Ενέργεια</b>  | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Επικαιροποίηση προγράμματος επισκέψεων τεχνικών συμβούλων στους παραγωγούς |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού                    |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Παράδοση της οδηγίας   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Έκθεση αξιολόγησης   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |

| Παραδοτέα 4 <sup>ου</sup> έτους (2027)                  | Μήνας έτους      |
|---|------------------|
| Πρόγραμμα επισκέψεων τεχνικών συμβούλων                 | Ιανουάριος 2027  |
| Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού | Όλο το έτος 2027 |
| Αρχείο οδηγιών - συμβουλών                              | Όλο το έτος 2027 |
| Έκθεση αξιολόγησης                                      | Δεκέμβριος 2027  |

| Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΟΩΝ/ΕΚΠΡΟΩΝ                               |  |                                   |   |
|---|--|-----------------------------------|---|
| Περιγραφή Δείκτη εκροών                                   | Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη εκροών                      | Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση) | Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας) |
| Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα λάβουν έστω και μία -οδηγία | Αριθμός συμβουλών και αριθμός παραγωγών που έλαβαν -οδηγία | 0                                 | 100 % των μελών της ΟΕΦ έστω και μία οδηγία   |



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|                             |   |   |                         |
|-----------------------------|---|---|-------------------------|
| Αρχείο οδηγιών - συμβουλών  | Αρχείο συμβουλών - οδηγιών                  | 0 | Όσα και τα μέλη της ΟΕΦ |
| Επίδοση Αρχείου αξιολόγησης | Αρχείο αξιολόγησης λήψης συμβουλών -οδηγιών | 0 | 1 / έτος                |

| Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ                                 |   |                                   |   |
|--|---|-----------------------------------|---|
| Περιγραφή Δείκτη αποτελέσματος                           | Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη αποτελέσματος                | Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση) | Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας) |
| Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα λάβουν έστω και μία οδηγία | Αριθμός συμβουλών και αριθμός παραγωγών που έλαβαν συμβουλή | 0                                 | 100 % των μελών της ΟΕΦ έστω και μία συμβουλή |
| Αρχείο οδηγιών - συμβουλών                               | Αρχείο συμβουλών - οδηγιών                                  | 0                                 | Όσα και τα μέλη της ΟΕΦ                       |
| Επίδοση Αρχείου αξιολόγησης                              | Αρχείο αξιολόγησης λήψης συμβουλών -οδηγιών                 | 0                                 | 1 / έτος                                      |

| Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  |   |
|--|---|
| Περιγραφή Δείκτη επίπτωσης   | Συνέπεια Δείκτη επίπτωσης   |
| Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος | Ανάπτυξη κουλτούρας συνεχούς επιμόρφωσης των παραγωγών και αναζήτηση συμβουλής  |
| Συμβουλές - οδηγίες  | Καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη της ΟΕΦ και ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους. |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ   | ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   |
|--------------------|---|---|
| Π2-47. ΟΛ -1γ      | Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) | Παροχή και διάδοση της γνώσης, αναφορικά με τις <b>νέες αιεφόρες τεχνικές καλλιέργειας</b> της ελιάς στα μέλη της ΟΕΦ |

| 1 <sup>ο</sup> έτος υλοποίησης (2024) |                     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους                           | Ιαν                 | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| Ενέργεια                              | Διάρκεια υλοποίησης |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |







ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Παραδοτέα 2 <sup>ου</sup> έτους (2025)  | Μήνας έτους   |
|---|---------------|
| Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών) | Απρίλιος 2025 |
| Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό καταρτίσεων (παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια)                   | Απρίλιος 2025 |
| Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης  | Μάιος 2025    |

| 3ο έτος υλοποίησης (2026)   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους   | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| <b>Ενέργεια</b>   | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών) |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό καταρτίσεων (παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια)                   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |

| Παραδοτέα 3 <sup>ου</sup> έτους (2026)  | Μήνας έτους   |
|---|---------------|
| Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών) | Απρίλιος 2026 |
| Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό καταρτίσεων (παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια)                   | Απρίλιος 2026 |



|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης | Μάιος 2026 |
|--------------------------------|------------|

| 4ο έτος υλοποίησης (2027)   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους   | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| <b>Ενέργεια</b>   | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών) |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό καταρτίσεων (παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια)                   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |

| Παραδοτέα 4 <sup>ου</sup> έτους (2027)  | Μήνας έτους   |
|---|---------------|
| Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών) | Απρίλιος 2027 |
| Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό καταρτίσεων (παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια)                   | Απρίλιος 2027 |
| Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης  | Μάιος 2027    |

| Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ   |   |                                   |   |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Περιγραφή Δείκτη εκροών   | Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη εκροών                       | Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση) | Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας) |
| Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης | Σύνταξη ετήσιας λίστας παραγωγών / Παρουσιολόγιο κατάρτισης | 0                                 | 100 % των μελών της ΟΕΦ                       |



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Αριθμός υλοποιημένων εκπαιδύσεων παραγωγών στις θεματικές ενότητες της παρέμβασης  | Αρχείο εκπαίδευσης & αρχείο εκπαιδευτικού υλικού και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ  | 0 | 4 |
| Επίδοση Αρχείων Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών) | Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ | 0 | 4 |
| Επίδοση Αρχείου αξιολόγησης εκπαίδευσης  | Αρχείο αξιολόγησης εκπαίδευσης και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ  | 0 | 4 |

**Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ**

| Περιγραφή Δείκτη αποτελέσματος  | Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη αποτελέσματος  | Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση) | Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας) |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης                             | Παρουσιολόγιο κατάρτισης  | 0                                 | 100 % των μελών της ΟΕΦ                       |
| Αριθμός υλοποιημένων εκπαιδύσεων παραγωγών στις θεματικές ενότητες της παρέμβασης                               | Αρχείο εκπαίδευσης & αρχείο εκπαιδευτικού υλικού και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ  | 0                                 | 4   |
| Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών) | Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ | 0                                 | 4   |
| Αρχείο αξιολόγησης εκπαίδευσης  | Αρχείο αξιολόγησης εκπαίδευσης και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ  | 0                                 | 4   |

**Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ**

| Περιγραφή Δείκτη επίπτωσης   | Συνέπεια Δείκτη επίπτωσης  |
|--|--|
| Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης        | Εκπαίδευση συνόλου ελαιοπαραγωγών σε θέματα ορθής γεωργικής πρακτικής (100%)<br>Ανάπτυξη κουλτούρας συνεχούς επιμόρφωσης των παραγωγών |
| Τεκμηρίωση αποτίμησης της εκπαίδευσης ελαιοπαραγωγών της θεματικές ενότητες της παρέμβασης | Αξιολόγηση του βαθμού συνέπειας των ελαιοπαραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειες   |



| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  | ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   |
|--------------------|--|---|
| P2-47.ΟΙ-1στ       | Πρώθηση, επικοινωνία και εμπορία στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) | Ενέργειες ενημέρωσης κοινού για τα οφέλη από την κατανάλωση ελαιόλαδου – <b>Προβολή και προώθηση</b> των προϊόντων της Ο.Ε.Φ. |

| 1 <sup>ο</sup> έτος υλοποίησης (2024)   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους   | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| <b>Ενέργεια</b>   | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Δημιουργία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανάρτηση περιεχομένου |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Παραγωγή φυλλαδίων  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Παραγωγή διαφημιστικών πινακίδων  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Έκθεση αξιολόγησης  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |

| Παραδοτέα 1 <sup>ου</sup> έτους (2024)  | Μήνας έτους     |
|---|-----------------|
| Ιστοσελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποσπάσματα από τις δημοσιεύσεις σε αυτά | Δεκέμβριος 2024 |
| Φυλλάδια με την παρουσίαση της Ο.Ε.Φ.   | Δεκέμβριος 2024 |
| Διαφημιστικές πινακίδες (Poster)  | Δεκέμβριος 2024 |
| Έκθεση αξιολόγησης  | Δεκέμβριος 2024 |

| 2 <sup>ο</sup> έτος υλοποίησης (2025)               |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους   | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| <b>Ενέργεια</b>                                     | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Ανάρτηση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Διαφημιστικές καταχωρήσεις                          |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Οργάνωση και διενέργεια ενημερωτικών εκδηλώσεων     |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Έκθεση αξιολόγησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Παραδοτέα 2 <sup>ου</sup> έτους (2025)  | Μήνας έτους     |
|---|-----------------|
| Αρχείο τεκμηρίωσης διαφημιστικών καταχωρήσεων   | Ιούνιος 2025    |
| Πρόγραμμα ημερίδας, φωτογραφικό ή άλλο υλικό για την τεκμηρίωση υλοποίησης, παρουσιολόγιο συμμετεχόντων, παρουσιάσεις | Δεκέμβριος 2025 |
| Αποσπάσματα από τις δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  | Δεκέμβριος 2025 |
| Έκθεση αξιολόγησης  | Δεκέμβριος 2025 |

| 3 <sup>ο</sup> έτος υλοποίησης (2026)   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους   | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| <b>Ενέργεια</b>   | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Ανάρτηση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Διαφημιστικές καταχωρήσεις στον τύπο  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| <b>Μελέτη αγοράς:</b><br>διερεύνηση υφιστάμενης κατάστασης αγοράς ελαιόλαδου  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| <b>Μελέτη αγοράς :</b><br>καθορισμός αντικειμενικών στόχων και επιλογή στρατηγικής επίτευξης                        |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| <b>Μελέτη αγοράς:</b><br>Διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού προγράμματος – Marketing, βασισμένου στα παραπάνω ευρήματα |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Συμμετοχή σε έκθεση   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Έκθεση αξιολόγησης  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |

| Παραδοτέα 3 <sup>ου</sup> έτους (2026)        | Μήνας έτους  |
|---|--------------|
| Αρχείο τεκμηρίωσης διαφημιστικών καταχωρήσεων | Ιούνιος 2026 |



|  |                 |
|--|-----------------|
| Φωτογραφικό υλικό από την συμμετοχή στην έκθεση  | Νοέμβριος 2026  |
| Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε | Δεκέμβριος 2026 |
| Πίνακας με τους στόχους του μελλοντικού πλάνου προώθησης   | Δεκέμβριος 2026 |
| Αποσπάσματα από τις δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης                                     | Δεκέμβριος 2026 |
| Έκθεση αξιολόγησης   | Δεκέμβριος 2026 |

| 4 <sup>ο</sup> έτος υλοποίησης (2027)  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
|--|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Μήνες έτους  | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |  |
| <b>Ενέργεια</b>  | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| <b>Μελέτη αγοράς:</b><br>Διατύπωση μοντέλων αξιολόγησης των προτεινόμενων δράσεων προώθησης του ελαιόλαδου |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Ανάρτηση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Διαφημιστικές καταχωρήσεις στον τύπο   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Έκθεση αξιολόγησης   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |

| Παραδοτέα 4 <sup>ου</sup> έτους (2027)                         | Μήνας έτους     |
|--|-----------------|
| Αρχείο τεκμηρίωσης διαφημιστικών καταχωρήσεων                  | Ιούνιος 2027    |
| Τελική έκθεση με τα συμπεράσματα της μελέτης αγοράς            | Ιούνιος 2027    |
| Αποσπάσματα από τις δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης | Δεκέμβριος 2027 |
| Έκθεση αξιολόγησης   | Δεκέμβριος 2027 |

| Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ |                                       |                                   |   |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Περιγραφή Δείκτη εκροών   | Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη εκροών | Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση) | Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας) |



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|   |  |   |      |
|---|--|---|------|
| Αριθμός φυλλαδίων   | Καταγραφή αριθμού παραδιδόμενων φυλλαδίων  | 0 | 2000 |
| Αριθμός διαφημιστικών πινακίδων                                       | Καταγραφή αριθμού παραδιδόμενων πινακίδων  | 0 | 4    |
| Λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης                              | Καταγραφή αριθμού των διαχειριζόμενων μέσων  | 0 | 3    |
| Αριθμός διαφημιστικών καταχωρήσεων στον τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό) | Αρχείο καταχωρήσεων  | 0 | 10   |
| Αριθμός ενημερωτικών εκδηλώσεων                                       | Αρχείο υλοποίησης της εκδήλωσης (φωτογραφικό υλικό, υλικό παρουσιάσεων, παρουσιολόγια) | 0 | 1    |
| Αριθμός μελετών αγοράς  | Αρχείο μελέτης   | 0 | 1    |
| Αριθμός συμμετοχών σε εκθέσεις  | Τεκμήρια συμμετοχής στην έκθεση  | 0 | 1    |
| Επίδοση Αρχείου αξιολόγησης   | Αρχείο αξιολόγησης και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ                             | 0 | 4    |

| <b>Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ</b> |  |                                   |  |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Περιγραφή Δείκτη αποτελέσματος  | Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη αποτελέσματος               | Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση) | Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας)                |
| Αριθμός ενεργειών ενημέρωσης    | Ετήσια αξιολόγηση των ενεργειών ενημέρωσης                 | 0                                 | Τουλάχιστον τέσσερεις ( 4) κατά τη διάρκεια του προγράμματος |
| Αριθμός ενεργειών προώθησης     | Ετήσια αξιολόγηση των ενεργειών προώθησης                  | 0                                 | Τουλάχιστον έξι (6) κατά τη διάρκεια του προγράμματος        |
| Επίδοση Αρχείου αξιολόγησης     | Αρχείο αξιολόγησης και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ | 0                                 | 4  |

| <b>Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ</b> |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Περιγραφή Δείκτη επίπτωσης   | Συνέπεια Δείκτη επίπτωσης         |
| Ενέργειες ενημέρωσης         | Αύξηση της κατανάλωσης ελαιόλαδου |



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Ενέργειες προώθησης | Αύξηση των πωλήσεων |
|---------------------|---------------------|

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ   | ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   |
|--------------------|---|---|
| P2-47.OL-1ζ        | Συστήματα ποιότητας στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) | Εφαρμογή συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο <b>AGRO 2.1-2.2</b> |

| 1 <sup>ο</sup> έτος υλοποίησης (2024)   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους   | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| <b>Ενέργεια</b>   | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Αναλυτική καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Σύνταξη λίστας παραγωγών  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Ενημέρωση-εκπαίδευση παραγωγών  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Σύνταξη Διαδικασιών ολοκληρωμένης διαχείρισης                                       |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Σύνταξη σχεδίων διαχείρισης   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Σύνταξη εντύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Σύνταξη οδηγιών προς τους παραγωγούς  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειρίδιου Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Manual)    |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Παρακολούθηση αγροτεμαχίων παραγωγών  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Δειγματοληψίες, εδαφολογικές αναλύσεις, αναλύσεις υπολειμμάτων ΦΠΠ, αναλύσεις νερού |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |











ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|   |                 |
|---|-----------------|
| Αρχείο αναλύσεων ύδατος   | Ιούλιος 2026    |
| Αρχείο αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ                                   | Δεκέμβριος 2026 |
| Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης | Δεκέμβριος 2026 |
| Πιστοποιητικό στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2                          | Δεκέμβριος 2026 |

| 4ο έτος υλοποίησης (2027)  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
|--|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Μήνες έτους  | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |  |
| <b>Ενέργεια</b>  | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Σύνταξη λίστας παραγωγών   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Ενημέρωση-εκπαίδευση παραγωγών                                       |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Αναθεώρηση Διαδικασιών ολοκληρωμένης διαχείρισης                     |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Αναθεώρηση σχεδίων διαχείρισης                                       |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης             |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Σύνταξη και αναθεώρηση οδηγιών προς τους παραγωγούς                  |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Αναθεώρηση Εγχειρίδιου Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Manual) |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Παρακολούθηση αγροτεμαχίων παραγωγών                                 |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Δειγματοληψίες εδαφολογικές αναλύσεις,                               |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Δειγματοληψίες αναλύσεις νερού                                       |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Δειγματοληψίες αναλύσεις υπολειμμάτων ΦΠΠ                            |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Εσωτερική Επιθεώρηση στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2                    |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |
| Πιστοποίηση στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2                             |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |  |



| Παραδοτέα 4 <sup>ου</sup> έτους (2027)  | Μήνας έτους      |
|---|------------------|
| Λίστα παραγωγών (Διαχείριση ΣΟΔ)  | Ιανουάριος 2027  |
| Αρχείο εκπαίδευσης παραγωγών (παρουσιολόγιο, φωτογραφικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό, υπογραφές παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευόμενους, αριθμός δελτίων αξιολόγησης της εκπαίδευσης)                             | Μάρτιος 2027     |
| Χρήση - πρόσβαση λογισμικού διαχείρισης   | Ιανουάριος 2027  |
| Αρχείο εκπαίδευσης χρηστών λογισμικού διαχείρισης Manual (παρουσιολόγιο, φωτογραφικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό, υπογραφές παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευόμενους, αριθμός δελτίων αξιολόγησης της εκπαίδευσης) | Ιανουάριος 2027  |
| Αρχείο διαδικασιών Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   | Απρίλιος 2027    |
| Αρχείο σχεδίων διαχείρισης στα πρότυπα του ΣΟΔ  | Απρίλιος 2027    |
| Αρχείο εντύπων Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   | Οκτώβριος 2027   |
| Αρχείο οδηγιών προς τους παραγωγούς   | Οκτώβριος 2027   |
| Εγχειρίδιο Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Manual)  | Σεπτέμβριος 2027 |
| Αρχείο επισκέψεων αγροτεμαχίων παραγωγών  | Δεκέμβριος 2027  |
| Αρχείο εδαφολογικών αναλύσεων   | Φεβρουάριος 2027 |
| Αρχείο αναλύσεων ύδατος   | Ιούλιος 2027     |
| Αρχείο αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ   | Δεκέμβριος 2027  |
| Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   | Δεκέμβριος 2027  |
| Πιστοποιητικό στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2  | Δεκέμβριος 2027  |

| Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ   |   |                                   |   |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Περιγραφή Δείκτη εκροών   | Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη εκροών   | Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση) | Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας)                     |
| Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης | Σύνταξη ετήσιας λίστας παραγωγών / Αίτηση προς Φορέα Πιστοποίησης   | 0                                 | 100% των μελών της ΟΕΦ  |
| Επίδοση Αρχείων αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ καρπού, αναλύσεων εδάφους, αναλύσεων νερού                             | Διενέργεια αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ καρπού, αναλύσεων εδάφους, αναλύσεων νερού και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ                  | 0                                 | 1 αρχείο με τις απαιτούμενες αναλύσεις εδάφους, νερού, φππ / έτος |
| Αριθμός υλοποιημένων εκπαιδύσεων παραγωγών στις αρχές του ΣΟΔ   | Αρχείο εκπαίδευσης & αρχείο εκπαιδευτικού υλικού και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ  | 0                                 | 4   |
| Επίδοση Αρχείων Διαδικασιών, Σχεδίων, Εντύπων, Οδηγιών, Εγχειριδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2        | Αρχείο Διαδικασιών, Σχεδίων, Εντύπων, Οδηγιών, Εγχειριδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2 και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ | 0                                 | 20  |



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Επίδοση Αρχείου Εσωτερικών επιθεωρήσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2 | Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2 και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ | 0 | 4 |
| Ετήσια Πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης                    | Πιστοποιητικά του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ                | 0 | 4 |

**Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ**

| Περιγραφή Δείκτη αποτελέσματος  | Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη αποτελέσματος  | Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση) | Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας)                     |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Αρχείο αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ καρπού, αναλύσεων εδάφους, αναλύσεων νερού                      | Διενέργεια αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ καρπού, αναλύσεων εδάφους, αναλύσεων νερού και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ                  | 0                                 | 1 αρχείο με τις απαιτούμενες αναλύσεις εδάφους, νερού, φηπ / έτος |
| Αριθμός υλοποιημένων εκπαιδύσεων παραγωγών στις αρχές του ΣΟΔ                                     | Αρχείο εκπαίδευσης & αρχείο εκπαιδευτικού υλικού και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ  | 0                                 | 4   |
| Αρχείο Διαδικασιών, Σχεδίων, Εντύπων, Οδηγιών, Εγχειριδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2 | Αρχείο Διαδικασιών, Σχεδίων, Εντύπων, Οδηγιών, Εγχειριδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2 και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ | 0                                 | 20  |
| Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2                             | Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2 και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ                             | 0                                 | 4   |
| Ετήσια Πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης                                       | Πιστοποιητικά του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ  | 0                                 | 4   |

**Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΩΝ**

| Περιγραφή Δείκτη επίπτωσης   | Συνέπεια Δείκτη επίπτωσης  |
|--|--|
| Αξιολόγηση του προγράμματος εκπαίδευσης προς όλους τους εμπλεκόμενους (παραγωγοί, επιβλ. Γεωπόνοι, διοίκηση ΟΕΦ) | Βελτίωση της τεχνικής επάρκειας των εμπλεκόμενων και απόκτηση νέας γνώσης (παραγωγοί, επιβλ. Γεωπόνοι, διοίκηση ΟΕΦ) |
| Τεκμηρίωση αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ καρπού, αναλύσεων εδάφους, αναλύσεων νερού                                 | Ασφάλεια τελικού παραγόμενου προϊόντος Ορθή γεωργική πρακτική θρέψης αγροτεμαχίων των παραγωγών                      |



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|  |   |
|--|---|
|  | Ορθή γεωργική πρακτική άρδευσης αγροτεμαχίων των παραγωγών  |
| Έκδοση Πιστοποιητικού του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης | Φιλοπεριβαλλοντική ταυτότητα της ΟΕΦ<br>Εμπορία του τελικού παραγόμενου προϊόντος<br>Διείσδυση της ΟΕΦ σε νέες αγορές |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  | ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   |
|--------------------|--|---|
| P2-47.OL-1η        | Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) | Εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων και παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων |

| 1 <sup>ο</sup> έτος υλοποίησης (2024)   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους   | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| <b>Ενέργεια</b>   | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005)   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Ανάλυση απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005)            |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειρίδιου Manual) τεκμηρίωσης συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005) |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005)                         |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Πιστοποίηση ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Ανάλυση απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)            |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Διαδικασιών τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)               |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων & οδηγιών τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)         |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |









| Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2018   |                            |     |     |     |     |      |      | Δεκέμβριος 2025 |     |     |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 3ο έτος υλοποίησης (2026)   |                            |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |
| Μήνες έτους   | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ             | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| <b>Ενέργεια</b>   | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |
| Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005)   |                            |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |
| Ανάλυση απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005)            |                            |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειρίδιου Manual) τεκμηρίωσης συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005) |                            |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |
| Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005)                         |                            |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |
| Πιστοποίηση ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007   |                            |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |
| Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)   |                            |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |
| Ανάλυση απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)            |                            |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Διαδικασιών τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)               |                            |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |
| Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων & οδηγιών τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)         |                            |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειρίδιου συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)                           |                            |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |
| Εσωτερική Επιθεώρηση συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)   |                            |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |
| Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2018   |                            |     |     |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |

| Παραδοτέα 3 <sup>ου</sup> έτους (2025)   | Μήνας έτους |
|--|-------------|
| Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005)  | Μάιος 2026  |
| Ανάλυση απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005) | Μάιος 2026  |



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|   |                 |
|---|-----------------|
| Σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειρίδιου Manual) τεκμηρίωσης συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005) | Οκτώβριος 2026  |
| Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005)                         | Οκτώβριος 2026  |
| Πιστοποίηση ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007   | Δεκέμβριος 2026 |
| Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)   | Μάιος 2026      |
| Ανάλυση απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)            | Μάιος 2026      |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Διαδικασιών τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)               | Οκτώβριος 2026  |
| Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων & οδηγιών τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)         | Οκτώβριος 2026  |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειρίδιου συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)                           | Οκτώβριος 2026  |
| Εσωτερική Επιθεώρηση συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)   | Νοέμβριος 2026  |
| Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2018   | Δεκέμβριος 2026 |

| 4ο έτος υλοποίησης (2027)   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Μήνες έτους   | Ιαν                        | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| <b>Ενέργεια</b>   | <b>Διάρκεια υλοποίησης</b> |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005)   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Ανάλυση απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005)            |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειρίδιου Manual) τεκμηρίωσης συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005) |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005)                         |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Πιστοποίηση ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)   |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Ανάλυση απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)            |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Διαδικασιών τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)               |                            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων & οδηγιών τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειρίδιου συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εσωτερική Επιθεώρηση συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2018   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Παραδοτέα 4 <sup>ου</sup> έτους (2027)  | Μήνας έτους     |
|---|-----------------|
| Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005)   | Μάιος 2027      |
| Ανάλυση απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005)            | Μάιος 2027      |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειρίδιου Manual) τεκμηρίωσης συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005) | Οκτώβριος 2027  |
| Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005)                         | Οκτώβριος 2027  |
| Πιστοποίηση ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007   | Δεκέμβριος 2027 |
| Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)   | Μάιος 2027      |
| Ανάλυση απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)            | Μάιος 2027      |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Διαδικασιών τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)               | Οκτώβριος 2027  |
| Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων & οδηγιών τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)         | Οκτώβριος 2027  |
| Σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειρίδιου συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)                           | Οκτώβριος 2027  |
| Εσωτερική Επιθεώρηση συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)   | Νοέμβριος 2027  |
| Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2018   | Δεκέμβριος 2027 |

| Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ   |   |                                   |   |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Περιγραφή Δείκτη εκροών   | Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη εκροών   | Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση) | Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας) |
| Παράδοση τεύχους καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005) | Αρχείο τεύχους καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ | 0                                 | 4   |



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|   |   |   |    |
|---|---|---|----|
| Παράδοση τεύχους απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005)             | Αρχείο τεύχους απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ                     | 0 | 4  |
| Παράδοση Εντύπων, Οδηγιών Εγχειρίδιου (Manual) τεκμηρίωσης συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005)       | Αρχείο τεύχους Εντύπων, Οδηγιών, Εγχειρίδιου (Manual) τεκμηρίωσης συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ      | 0 | 12 |
| Ετήσια Πιστοποίηση του Συστήματος ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007   | Πιστοποιητικά του Συστήματος ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007 και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ  | 0 | 4  |
| Παράδοση τεύχους καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)   | Αρχείο τεύχους καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ   | 0 | 4  |
| Παράδοση τεύχους απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)             | Αρχείο τεύχους απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ                     | 0 | 4  |
| Παράδοση Διαδικασιών Εντύπων, Οδηγιών Εγχειρίδιου (Manual) τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018) | Αρχείο τεύχους Διαδικασιών Εντύπων, Οδηγιών Εγχειρίδιου (Manual) τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ | 0 | 16 |
| Επίδοση Αρχείου Εσωτερικών επιθεωρήσεων (ISO 22000:2018)  | Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων (ISO 22000:2018) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ   | 0 | 4  |
| Ετήσια Πιστοποίηση του Συστήματος ασφάλειας τροφίμων κατά (ISO 22000:2018)  | Πιστοποιητικά του Συστήματος ασφάλειας τροφίμων κατά (ISO 22000:2018) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ   | 0 | 4  |

**Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ**

| Περιγραφή Δείκτη αποτελέσματος | Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη αποτελέσματος | Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση) | Μέτρηση (στο τέλος του |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|
|--------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|   |   |   | προγράμματος<br>εργασίας) |
|---|---|---|---------------------------|
| Παράδοση τεύχους καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005)   | Αρχείο τεύχους καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ   | 0 | 4                         |
| Παράδοση τεύχους απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005)             | Αρχείο τεύχους απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22005:2005) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ                     | 0 | 4                         |
| Παράδοση Εντύπων, Οδηγιών Εγχειρίδιου (Manual) τεκμηρίωσης συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005)       | Αρχείο τεύχους Εντύπων, Οδηγιών, Εγχειρίδιου (Manual) τεκμηρίωσης συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ      | 0 | 12                        |
| Ετήσια Πιστοποίηση του Συστήματος ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007   | Πιστοποιητικά του Συστήματος ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007 και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ  | 0 | 4                         |
| Παράδοση τεύχους καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)   | Αρχείο τεύχους καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ   | 0 | 4                         |
| Παράδοση τεύχους απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018)             | Αρχείο τεύχους απαιτήσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ISO 22000:2018) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ                     | 0 | 4                         |
| Παράδοση Διαδικασιών Εντύπων, Οδηγιών Εγχειρίδιου (Manual) τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018) | Αρχείο τεύχους Διαδικασιών Εντύπων, Οδηγιών Εγχειρίδιου (Manual) τεκμηρίωσης συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ | 0 | 16                        |
| Επίδοση Αρχείου Εσωτερικών επιθεωρήσεων (ISO 22000:2018)  | Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων (ISO 22000:2018) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ   | 0 | 4                         |
| Ετήσια Πιστοποίηση του Συστήματος ασφάλειας τροφίμων κατά (ISO 22000:2018)  | Πιστοποιητικά του Συστήματος ασφάλειας τροφίμων κατά (ISO 22000:2018) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ   | 0 | 4                         |

**Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ**

| Περιγραφή Δείκτη επίπτωσης | Συνέπεια Δείκτη επίπτωσης |
|----------------------------|---------------------------|
|----------------------------|---------------------------|



«Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. & Ελλάδα – Καν. (ΕΕ) 2021/2115 στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ)»



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

|  |   |
|--|---|
| Λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων (ISO 22005:2005)          | Βελτίωση στην καθημερινή λειτουργία της ΟΕΦ, σε σχέση με την ιχνηλασιμότητα Ιχνηλάσιμο τελικό προϊόν και μείωση του κινδύνου για μη συμμορφούμενο προϊόν    |
| Λειτουργία συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018)                | Βελτίωση στην καθημερινή λειτουργία της ΟΕΦ, σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων Ιχνηλάσιμο τελικό προϊόν και μείωση του κινδύνου για μη συμμορφούμενο προϊόν |
| Έκδοση Πιστοποιητικού του Συστήματος ιχνηλασιμότητας (ISO 22005:2005)    | Εμπορία του τελικού παραγόμενου προϊόντος Διείσδυση της ΟΕΦ σε νέες αγορές  |
| Έκδοση Πιστοποιητικού του Συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2018) | Εμπορία του τελικού παραγόμενου προϊόντος Διείσδυση της ΟΕΦ σε νέες αγορές  |