



Τύπος ανάρτησης:	Πρόσκληση	✓
	Αποτελέσματα Πρόσκλησης	
Κωδικός ΟΕΦ:		
Επωνυμία ΟΕΦ:	ΟΕΦ ΑΟΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ	
Α/Α πρόσκλησης:	01	
Θέμα εγγράφου:	Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα έργα της Παροχής Υπηρεσιών υλοποίησης παρεμβάσεων στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας 2024-2027 της ΟΕΦ	
Ημ/νία έναρξης ισχύος πρόσκλησης:	7/11/24	
Ημ/νία λήξης ισχύος πρόσκλησης:	12/11/24 *	
Όνομα αρχείου:	PROSKLHSH_01.pdf	
Υπεύθυνος Αποστολής από ΟΕΦ Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο επικοινωνίας:	Μπερκάκης Εμμανουήλ 28920 51254	
Αρμόδια για τους ελέγχους ΔΑΟΚ: Email:	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ askandalakis@crete.gov.gr efragkouli@crete.gov.gr	
Διευθύνσεις ιστοτόπων ανάρτησης πρόσκλησης	1. https://oef.opast.gr 2. https://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/elaiones-kai-abelones/ 3. www.elaiaskarpos.gr	

**Αν δεν υποβληθούν προσφορές ή υποβληθεί μόνο μία προσφορά, η ΟΕΦ θα παρατείνει το διάστημα ισχύος της πρόσκλησης για 3 ημέρες.*



«Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. & Ελλάδα – Καν. (ΕΕ) 2021/2115 στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ)»



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Αναδασμός Τυμπακίου Ηρακλείου ΤΚ 70 200

Τηλέφωνο : 28920 53074

oef.opast.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

με ανοικτή Διαδικασία

για τα έργα της Παροχής Υπηρεσιών υλοποίησης Παρεμβάσεων στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ ΑΟΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ για τα έτη 2024-2027

Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά & κάλυψης των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης (βέλτιστη σχέση τιμής/ποιότητας).

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημ/νία λήξης ισχύος πρόσκλησης	Ημέρα	Ώρα
12/11/2024*	Τρίτη	1:00 μμ.

*Αν δεν υποβληθούν προσφορές ή υποβληθεί μόνο μία προσφορά, η ΟΕΦ θα παρατείνει το διάστημα ισχύος της πρόσκλησης για 3 ημέρες.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΟΕΦ ΑΟΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΑΤ	2774/310017/14-10-2024

Α. ΑΝΑΘΕΤΟΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΕΡΓΟΥ

Α1. Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα

Αναθέτον φορέας είναι η ΟΕΦ ΑΟΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, η οποία αποτελεί Οργάνωση Παραγωγών του ΑΟΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού του και της κείμενης νομοθεσίας.

Κύρια δραστηριότητα της ΟΕΦ ΑΟΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ είναι η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου.

Η ΟΕΦ ΑΟΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ επικαιροποίησε την τήρηση των όρων της αναγνώρισης της από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ως Οργάνωσης Παραγωγών, με την υπ' αριθμόν **252493/19-07-2024** απόφαση



της, κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και σύμφωνα με την ΥΑ υπ' αριθμόν 2448/229173/02.08.2024 απόφαση του ΥΠΑΑΤ (που αντικατέστησε την ΥΑ 397/18265/16.02.17).

Ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών (και Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων - ΟΕΦ), έχει αναλάβει την υλοποίηση **τετραετούς προγράμματος εργασίας**, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), για την περίοδο 2024 - 2027, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **2774/310017/14-10-2024** απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/σης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.

Η ΟΕΦ ΑΟΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας η «ΟΕΦ».

Τα **στοιχεία επικοινωνίας** της ΟΕΦ είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση Έδρας / Επικοινωνίας: **ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: **28920 53074**

Αρμόδιος για Πληροφορίες: **Μπερκάκης Εμμανουήλ**

A2. Στοιχεία Διαδικασίας Αναθέσεων και Θεσμικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. **1506/206003/15.07.2024** απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΟΕΦ θα πραγματοποιήσει την ανάθεση των εν θέματι παρεμβάσεων/δράσεων του προγράμματος εργασίας 2024-2027 με ανοικτή διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διαδικασία είναι, το καταστατικό της ΟΕΦ και το πλαίσιο που διέπει την υπ' αριθμ. **1506/206003/15.07.2024** απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο είναι το ακόλουθο:

- **Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1308/2013** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όπως ισχύει
- **Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115** στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ) σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013



- **Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.2021/2116** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
- Εκτελεστικός **Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2290**, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τις μεθόδους υπολογισμού των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
- Τον κατ' εξουσιοδότηση **Κανονισμό (ΕΕ) 2022/126** της επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένους τύπους παρέμβασης που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για την περίοδο 2023 έως 2027 δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, καθώς και με κανόνες σχετικά με την αναλογία για το πρότυπο 1 της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων (ΚΓΠΚ)
- **Απόφαση 2774/310017/14-10-2024** του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα **«Έγκριση Προγράμματος Εργασίας της Ο.Π. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την περίοδο 2024-2027 σε εφαρμογή του άρθρου 47 του Καν.(ΕΕ) 2021/2115 στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ)»**
- Σχετικές εφαρμοστικές οδηγίες και εγκύκλιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα έργα θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που περιγράφονται στην παρούσα.

Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία, μετά από δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που διεξάγεται από την Ο.Ε.Φ..

A3. Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των Παρεμβάσεων

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τα έργα της παροχής υπηρεσιών, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2024-2027.

Συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των δράσεων έχει ως εξής:



Α. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Παρέμβασης «**47.ΟΛ-1ανviii Εγκατάσταση συστήματος της Εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξης του δάκου της ελιάς**» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2024-2027.

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: **20.000,00€**

Β. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Παρέμβασης «**47.ΟΛ-1β Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας στα μέλη της ΟΕΦ**» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2024-2027.

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: **43.000,00€**

Γ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Παρέμβασης «**47.ΟΛ-1γ Παροχή και διάδοση της γνώσης, αναφορικά με τις νέες αιεφόρες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς στα μέλη της ΟΕΦ**» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2024-2027.

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: **45.000,00€**

Δ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Παρέμβασης «**47.ΟΛ-1στ Ενέργειες ενημέρωσης κοινού για τα οφέλη από την κατανάλωση ελαιόλαδου – Προβολή και προώθηση των προϊόντων της Ο.Ε.Φ.**» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2024-2027.

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: **40.000,00€**

Ε. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Παρέμβασης «**47.ΟΛ-1ζ Εφαρμογή συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1-2.2**» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2024-2027.

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: **125.400,00€**

Η παρούσα αφορά την υποβολή προσφορών για την ανάληψη της υλοποίησης των παραπάνω παρεμβάσεων. Σημειώνεται ότι εφόσον οι προσφέροντες το κρίνουν σκόπιμο, η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει μόνο για κάποια από τα παραπάνω έργα και όχι αναγκαία για όλα, καθώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κάθε έργου είναι διακριτό και αυτοτελές.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και του οικονομικού αντικείμενου για κάθε παρέμβαση ορίζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας.

Για κάθε ένα από τα έργα για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση με τον Ανάδοχο.

Η καταβολή της αμοιβής του κάθε έργου θα γίνεται περιοδικά μετά την οριστική παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων του, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας.

A4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/11/2024 και ώρα 1:00 μμ. Η ΟΕΦ δύναται να παρατείνει την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία **κατά 3 ημέρες** εφόσον δεν υποβληθούν προσφορές ή υποβληθεί μόνο μία προσφορά.



A5. Δημοσιότητα

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. **1506/206003/15.07.2024** απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της ΟΕΦ και στους δικτυακούς τόπους <https://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/elaiones-kai-abelones/>, www.elaiaskarpos.gr

Πάσης φύσεως αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως με ηλεκτρονικό μήνυμα, το αργότερο τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

Όλα τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα διαδικασία και όλα τα έγγραφα που θα αφορούν την υλοποίηση των προς ανάθεση παρεμβάσεων θα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο των παρεμβάσεων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει **επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:**

B 1. Υπεύθυνες Δηλώσεις

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με **θεώρηση γνησίου υπογραφής** του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση α) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) για δωροδοκία, γ) για απάτη, δ) για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με **θεώρηση γνησίου υπογραφής** του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:



- Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη.
- Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
- Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά την συμμετοχή του σε άλλου διαγωνισμούς.
- Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- Δεν έχει επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.
- Δεν έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία του υποβληθέντος για έγκριση προγράμματος της ΟΕΦ.
- Κανένα από τα μέλη της εταιρίας μου δεν έχει καμία εταιρική σχέση ή σχέση εργασίας ή συγγενική και οικογενειακή σχέση με την ΟΕΦ και τα μέλη της.

B 2. Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει ως σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής του και επαγγελματικής του ικανότητας τα κάτωθι:

B 2.1 Κατάλογο συναφών έργων και ειδικότερα

- Κατάλογος των έργων που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και υλοποίηση Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο **AGRO 2** ή/και το πρωτόκολλο **GLOBALGAP** κατά την τελευταία τριετία.
- Κατάλογος των έργων που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και υλοποίηση Συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας (**ISO 22000** ή/και **BRC, IFS**) κατά την τελευταία τριετία.
- Κατάλογος των έργων που αφορούν τις **Ενέργειες Προβολής και προώθησης** κατά την τελευταία τριετία.

B 2.2 Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών (εμπειρία) που έχουν πραγματοποιηθεί

- Κατάλογος έργων δημιουργίας και ανάπτυξης προτύπων ποιότητας σχετικά με την καλλιέργεια της **ελιάς** συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης ή ελλείψει αυτών υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.
- Κατάλογος έργων Κατάρτισης & Εκπαιδευτικών πακέτων προς ωφελούμενους αγρότες ή συλλογικά σχήματα αυτών ή ιδιωτικούς φορείς.
- Κατάλογος έργων Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας προς



ωφελούμενους αγρότες ή συλλογικά σχήματα αυτών ή ιδιωτικούς φορείς.

B 3. Τεχνική & Οικονομική Προσφορά για κάθε έργο - Αποδεικτικά μεθοδολογίας οργάνωσης του έργου - Εργαλεία Υποστήριξης

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Τεχνική και Οικονομική Προσφορά για κάθε έργο και ειδικότερα τα κάτωθι:

B 3.1 Αποτύπωση της μεθοδολογίας υλοποίησης και επιτήρησης του έργου / περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών / Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης έργου/ων

Βάσει του Παραρτήματος Ι

B 3.2 Πίνακας στελέχωσης της Ομάδας Έργου, με υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες

A/A	Όνοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου	Ρόλος στην Ομάδα Έργου - Θέση στο σχήμα υλοποίησης	Ειδικότητα

B 3.3 Πιστοποιητικά υποψήφιου Αναδόχου

- Σε ισχύ, Πιστοποιητικό σε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 στο πεδίο παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε συστήματα διαχείρισης.
- Σε ισχύ, Πιστοποιητικό ότι ο διαγωνιζόμενος εφαρμόζει για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συστήματα διαχείρισης, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών - ISO 27001:2013.
- Σε ισχύ, Πιστοποιητικό ότι ο διαγωνιζόμενος εφαρμόζει ISO 37001:2016 – Σύστημα κατά της δωροδοκίας.
- Σε ισχύ, Πιστοποιητικό ότι ο διαγωνιζόμενος εφαρμόζει ISO 14001:2015 - Εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
- Σε ισχύ, Πιστοποιητικό ότι ο διαγωνιζόμενος εφαρμόζει ISO 45001:2018 - Εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.
- Σε ισχύ, Πιστοποιητικό ότι ο διαγωνιζόμενος εφαρμόζει ΕΛΟΤ 1435 - Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους.

B 3.4 Οικονομική Προσφορά, όπως αναλύεται στην παράγραφο Γ 2.1

B 4. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια



Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει επίσημα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων τριών ετών από τα οποία να προκύπτει ότι :

B 4.1 Ο Γενικός Μέσος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών για την τελευταία τριετία (2021, 2022, 2023) να είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

B 4.2 Ο Ειδικός Μέσος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο των συναφών υπηρεσιών του υποψήφιου αναδόχου, για την τελευταία τριετία να είναι μεγαλύτερος από 500.000€.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ1. Χρόνος / Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του άρθρου Α4 της παρούσας.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο από εκπρόσωπο του προσφέροντος ή από υπάλληλο ταχυμεταφορικής εταιρείας (courier), στη διεύθυνση που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραδοθεί στην έδρα της ΟΕΦ έως την ανωτέρα ημέρα και ώρα.

Η δομή του σφραγισμένου φακέλου θα πρέπει να ικανοποιεί ότι αναγράφεται στο κεφάλαιο Γ2.

Μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και πριν την επιλογή του Αναδόχου, θα δημοσιευθούν στους ίδιους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α.5 οι επωνυμίες των εταιριών που απέστειλαν προσφορά.

Γ2. Δομή / Περιεχόμενο Φακέλου Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο (κύριος φάκελος) στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς το ακόλουθα:

Προσφορά του «επωνυμία ΑΝΑΔΟΧΟΥ» στο πλαίσιο της από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ με αριθ. ΧΧΧ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα **έργα της παροχής υπηρεσιών** υλοποίησης παρεμβάσεων εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ και με καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ

Ο **κύριος φάκελος** της προσφοράς συνοδεύεται από **αίτηση** υποβολής προσφορών, η οποία αναγράφει τα βασικά στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι παρεμβάσεις της παρούσας για τα οποία υποβάλλονται προσφορές, και τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του προσφέροντος.

Εντός του κυρίου φακέλου προσφορών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα



- Τεχνικό-οικονομικές προσφορές
- Δικαιολογητικά συμμετοχής

Γ2.1. Τεχνικό-οικονομικές προσφορές

Οι προσφέροντες υποβάλουν διακριτή τεχνικό-οικονομική προσφορά για κάθε παρέμβαση της παρούσας που ενδιαφέρονται να αναλάβουν. Κάθε τεχνικό-οικονομική προσφορά πρέπει περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Παρέμβαση την οποία αφορά
- Παρουσίαση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και εμπειρίας για το συγκεκριμένο έργο
- Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (π.χ., δομή και αρμοδιότητες ομάδας έργου)
- Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παρουσιάζουν κατά εύληπτο και σαφή τρόπο τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο προσφέρων για την υλοποίηση της παρέμβασης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των ενεργειών αυτών, και τα παραδοτέα που θα τις συνοδεύουν. Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα προδιαγραφόμενα για την παρέμβαση όπως αυτά περιγράφονται για κάθε παρέμβαση στα Τεχνικά Δελτία των Παρεμβάσεων (Παράρτημα Ι της παρούσας).

- Οικονομική προσφορά

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του έργου ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) το οποίο είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της παρέμβασης για την **παροχή υπηρεσιών** σύμφωνα με την σχετική απόφαση έγκρισης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ και τον προϋπολογισμό του έργου. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια τού έργου και δεν αναπροσαρμόζονται. Το σχέδιο κατανομής των ετήσιων αμοιβών θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις που διέπουν την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ και θα εξειδικευτεί στην σύμβαση που θα συναφθεί μετά την κατακύρωση του έργου.

- Χρόνος ισχύος της προσφοράς

Η προσφορά πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει το προσφέροντα για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής τους.

Γ2.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ο προσφέρων υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ενότητα Β της παρούσας.



Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

Δ.1. Αξιολόγηση Προσφορών

Η επιτροπή αξιολόγησης της ΟΕΦ σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 της υπ' αριθμ. 1506/206003/15.07.2024 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την τελική επιλογή, μεριμνά για την δημοσίευση στους δικτυακούς τόπους της παρ. Α5 των επωνυμιών των προσφερόντων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα φάκελο προσφορών.

Η επιτροπή αξιολόγησης συνέρχεται εντός το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή αναδόχου για κάθε έργο.

Με το άνοιγμα των φακέλων προσφορών η επιτροπή αξιολόγησης καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης τα στοιχεία υποβολής, την επωνυμία των προσφερόντων, και τα έργα για τα οποία υπέβαλλαν προσφορές.

Εν συνεχεία προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε προσφέροντα και καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης τη συμμόρφωση ή μη των δικαιολογητικών με τις προβλέψεις της παρούσας. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων, αυτές καταγράφονται στο ανωτέρω πρακτικό. Η επιτροπή αξιολόγησης εφόσον κρίνει ότι κάποιο δικαιολογητικό συμμορφώνεται κατ' αρχήν με τα απαιτούμενα αλλά χρήζει διευκρινήσεων ή/και συμπληρώσεων από τον προσφέροντα, ζητεί εγγράφως τα σχετικά, τα οποία και ο προσφέρων οφείλει να παρέχει εντός του εύλογου χρονικού περιθωρίου που θα θέτει το ανωτέρω έγγραφο.

Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικό-οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά έκρινε πλήρη. Αρχικά η επιτροπή ελέγχει ότι οι τεχνικό-οικονομικές προσφορές συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα της παρούσας. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, τεχνικό-οικονομική προσφορά:

- είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
- παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Σε περίπτωση που μία τεχνικό-οικονομική προσφορά κριθεί απαράδεκτη αυτό καταχωρείται στο πρακτικό αξιολόγησης μαζί με την σχετική αιτιολόγηση.

Εν συνεχεία, η επιτροπή αξιολόγησης αφού λάβει γνώση επί του περιεχομένου της παρουσίασης του κάθε προσφέροντος αναφορικά με την εμπειρία του, προχωρά στην λεπτομερή αξιολόγηση των τεχνικό-οικονομικών προσφορών.



Όπως έχει περιγραφεί στην παρ. Α2 της παρούσας το κριτήριο ανάθεσης είναι η **πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής**.

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των **Τεχνικών Προσφορών για κάθε Παρέμβαση** βασίζεται στα κριτήρια που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αντίληψη του προσφέροντος για το έργο Βαθμολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς ως προς το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του έργου	30
Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου Βαθμολογείται η μεθοδολογική προσέγγιση του προσφέροντος, η κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου, η σαφήνεια των εργασιών, η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος, τα εργαλεία και μέσα για τη διασφάλιση ποιότητας και πληρότητας του έργου	40
Αναλυτική παρουσίαση της παρέμβασης και του προϋπολογισμού Βαθμολογείται η πληρότητα της ανάλυσης του έργου σε επιμέρους εργασίες και η συσχέτισή τους με τους αναγκαίους πόρους του υποψήφιου αναδόχου	30

Η συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Για τη βαθμολόγηση των **Οικονομικών Προσφορών**, υπολογίζεται ο συντελεστής που προσδιορίζεται από το κλάσμα: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πολλαπλασιαζόμενο επί 100.

Μετά και την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, οι προσφορές για το κάθε έργο κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας η οποία προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

Τελικός Βαθμός Προσφοράς = (Συνολική βαθμολογία ποιότητας προσφερόμενου έργου * 70%) + (Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς * 30%)

Η επιτροπή αξιολόγησης με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικό-οικονομικών προσφορών για κάθε έργο κατατάσσει τις προσφορές με βάση την ανωτέρω βαθμολογία. Εν συνεχεία, ο προσφέρων του οποίου η προσφορά κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα κηρύσσεται ως ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο πρακτικό αξιολόγησης, στο οποίο η επιτροπή της ΟΕΦ αιτιολογεί επαρκώς την επιλογή της.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι προσφορές που ισοβαθούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού Τεχνικής Προσφοράς.



Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο Δ.3 της παρούσας.

Δ.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης –έκδοση εγγυητικής επιστολής

Η ΟΕΦ κοινοποιεί εγγράφως την απόφαση κατακύρωσης για κάθε παρέμβαση μαζί με αντίγραφο του πρακτικού αξιολόγησης σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά για το έργο αυτό, μετά από αίτηση του. Στην συνέχεια η ΟΕΦ προσκαλεί τον ανάδοχο κάθε έργου να προσέλθει για την σύναψη του σχεδίου σύμβασης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧVI της υπ' αριθμ. ΥΑ 1506/206003/15.07.2024 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να είναι διάρκειας ίσης με την διάρκεια υλοποίησης της αντίστοιχης παρέμβασης. Το εν λόγω σχέδιο σύμβασης υποβάλλεται προς έγκριση στην επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Άρθρου 16 Παράγραφοι 6 έως 8 της υπ' αριθμ. ΥΑ 1506/206003/15.07.2024, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με την έγκριση της διαδικασίας επιλογής από την επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, γίνεται οριστική σύναψη της σύμβασης.

Για την οριστική σύναψη απαιτείται από τον ανάδοχο η κατάθεση **εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης** σύμφωνα με το Άρθρο 15, παράγραφος 4 της υπ' αριθμ. ΥΑ 1506/206003/15.07.2024, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δ.3 Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της ως άνω διαδικασίας, η προθεσμία άσκησης της είναι τρεις ημερολογιακές (3) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στους υποψηφίους. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΟΕΦ, και η διοίκηση της ΟΕΦ αποφασίζει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Ο ενιστάμενος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ένστασης του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Δ4. Ματαίωση Διαδικασίας

Η ΟΕΦ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης για λόγους που αφορούν είτε την μεταβολή των συνθηκών υλοποίησης του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ, είτε την μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος είτε άλλους λόγους που κρίνονται ουσιώδεις (προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές). Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της διοίκησης της ΟΕΦ, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή την παράλειψη.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τεχνικά δελτία έργων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των παρεμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών του εγκεκριμένου προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ ΑΟΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ της περιόδου 2024-2027:

Στη συνέχεια παρατίθεται τα τεχνικά δελτία για τα έργα που αφορά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το τεχνικό δελτίο κάθε παρέμβασης, όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας της ΟΕΦ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Αντικείμενο/Περιγραφή της παρέμβασης που αφορά το έργο
- Χρονοδιάγραμμα & Παραδοτέα υλοποίησης της παρέμβασης που αφορά το έργο
- Δείκτες εισροών/εκροών – δείκτες αποτελεσμάτων – δείκτες επιπτώσεων της παρέμβασης που αφορά το έργο
- Κατανομή Δαπανών / Έτος της παρέμβασης που αφορά το έργο

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι σταθερός σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της ΟΕΦ. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ.



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
47.ΟΛ-.1ανviii	Βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας	Εγκατάσταση συστήματος της Εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξης του δάκου της ελιάς

Σκοπός της εν λόγω παρέμβασης είναι να συνδράμει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης του δάκου, στην ευρύτερη περιοχή της Ο.Ε.Φ. Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η ανάληψη μέτρων εποχιακής παρακολούθησης της εξέλιξης του πληθυσμού του δάκου της ελιάς και πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμησή του.

Σχεδιασμός και συγκρότηση δικτύου φυτοπροστασίας

Παρακολούθηση του πληθυσμού με παγίδες.

Η αποτελεσματική καταπολέμηση του δάκου επιτυγχάνεται με κατάλληλες χρονικά επεμβάσεις. Για το σκοπό αυτό, η υλοποίηση τα δράσης θα ξεκινήσει με τον σχεδιασμό κατάλληλου δικτύου φυτοπροστασίας στο οποίο θα ενταχθούν οι περιοχές στις οποίες θα παρακολουθείται η πληθυσμιακή διακύμανση του δάκου για τον καθορισμό των βέλτιστων περιόδων καταπολέμησης. Η επιλογή των περιοχών αυτών είναι κρίσιμη για την επίτευξη των σκοπών της δράσης προκειμένου το δίκτυο που θα αναπτυχθεί να είναι αντιπροσωπευτικό της περιοχής ευθύνης της ΟΕΦ. Το εν λόγω δίκτυο θα συγκροτηθεί στην περιοχή του Τυμπακίου Κρήτης καλύπτοντας ουσιαστικά όλη την γεωγραφική ζώνη ευθύνης της ΟΕΦ και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους ελαιώνες οι οποίοι θα αποτελούν τις θέσεις μέτρησης και παρακολούθησης του δακοπληθυσμού. Η επιλογή των θέσεων μέτρησης θα γίνει με βάση την αντιπροσωπευτικότητα των θέσεων, την προσβασιμότητα, και τον εντοπισμό των εστιών δακοπληθυσμού της ευρύτερης περιοχής. Για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση το δίκτυο θα χωριστεί σε επιμέρους ζώνες με βάση το ανάγλυφο, το κλίμα και την κατανομή της ελαιοκαλλιέργειας στην περιοχή. Η κάθε ζώνη θα αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο αριθμό θέσεων μέτρησης και παρακολούθησης. Η διεκπεραίωση των μετρήσεων και η συγκέντρωση των δεδομένων από τις επιμέρους ζώνες θα πραγματοποιείται με συγκεκριμένη διαδικασία / πρότυπο προκειμένου να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα των μετρήσεων. Ο ακριβής προσδιορισμός των θέσεων που θα πραγματοποιούνται οι μετρήσεις θα γίνεται με χρήση συσκευών GPS και στη συνέχεια θα γίνεται η επεξεργασία και εξαγωγή των συμπερασμάτων. Ειδικότερα, η διαχείριση της πληθυσμιακής παρακολούθησης ανά ζώνη θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Μετρήσεις της πληθυσμιακής διακύμανσης του δακοπληθυσμού
- Αλλαγές – συμπληρώσεις τροφικού ελκυστικού
- Συντήρηση των παγίδων παρακολούθησης ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση / διατήρηση προσελκυστικότητας εντόμου



• Έλεγχος-αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας των θέσεων μέτρησης (π.χ., ανάγκη για νέες θέσεις μέτρησης, αλλαγή θέσεων) με βάση την εξέλιξη του δακοπληθυσμού και τα λοιπά κλιματολογικά δεδομένα.

Οι μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης θα γίνονται σε τακτική βάση με συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διασφάλιση της επαναληψιμότητας της μεθόδου και της αξιοπιστίας των μετρήσεων και των συμπερασμάτων. Οι εν λόγω μετρήσεις θα περιλαμβάνουν :

• τον αριθμό των ενηλίκων εντόμων δάκου και των δύο φύλων, που συλλαμβάνονται στις παγίδες τύπου McPhail

Για την παρακολούθηση του δακοπληθυσμού, την διενέργεια των μετρήσεων, και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μέσα:

- GPS για τον ακριβή προσδιορισμό των θέσεων μέτρησης
- Παγίδες παρακολούθησης πληθυσμιακής διακύμανσης
- Τροφικά ελκυστικά (αμμωνιακά άλατα, υδρολυμένη πρωτεΐνη κλπ.)
- Λαβίδες, τσιμπίδες, μεγεθυντικός φακός, γραφική ύλη κλπ.

Με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση, σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιούνται σε κάθε ζώνη, δειγματοληψίες ελαιοκάρπου για τον προσδιορισμό του επιπέδου προσβολής του. Τα στοιχεία που θα προκύπτουν θα βοηθούν αφενός στην καλύτερη διαχείριση της καταπολέμησης του δάκου και αφετέρου σε μία ασφαλέστερη πρόβλεψη για την εκτίμηση της παραγωγής. Στα πλαίσια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, αλλά και για την αποτελεσματικότερη ενημέρωσή τους, οι παραγωγοί θα ενημερώνονται εγκαίρως για τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν από τα αποτελέσματα των μετρήσεων, ενώ παράλληλα θα δίδονται και κατάλληλες οδηγίες-συμβουλές έγκαιρης πρόληψης και αντιμετώπισης του δάκου. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων πέραν των δεδομένων από τις μετρήσεις θα παρακολουθούνται και άλλοι παράμετροι όπως πρωτίστως οι καιρικές συνθήκες της περιοχής (θερμοκρασία, υγρασία).

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης:

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Σχεδιασμός δικτύου μετρήσεων και φυτοπροστασίας
	Καθορισμός ζωνών και χαρτογράφηση
Φάση 2	Προμήθεια και ανάρτηση παγίδων παρακολούθησης
	Διενέργεια μετρήσεων πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου
	Αξιολόγηση μετρήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων
Φάση 3	Ενημέρωση παραγωγών για τα αποτελέσματα των μετρήσεων



	Παροχή συμβουλών και οδηγιών εργασίας ορθής αντιμετώπισης
Φάση 4	Διενέργεια δειγματοληψιών ελαιοκάρπου
	Προσδιορισμός επιπέδου δακοπροσβολής
	Αξιολόγηση μετρήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων
Φάση 5	Επικαιροποίηση δικτύου μετρήσεων φυτοπροστασίας

Για την συγκεκριμένη παρέμβαση, ωφελούμενοι θεωρούνται το σύνολο (100%) των παραγωγών-μελών της ΟΕΦ.

Χρονοδιάγραμμα & Παραδοτέα ανά έτος

1ο έτος υλοποίησης (2024)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Δίκτυο Φυτοπροστασίας (χάρτης τοποθεσιών)												

Παραδοτέα 1 ^{ου} έτους (2024)	Μήνας έτους
Δίκτυο Φυτοπροστασίας (χάρτης τοποθεσιών)	Δεκέμβριος 2024

2ο έτος υλοποίησης (2025)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Επικαιροποίηση δικτύου φυτοπροστασίας και χαρτογράφηση αυτού (χάρτης τοποθεσιών)												
Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου												
Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων												
Οδηγίες εργασίας παραγωγών												
Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους												



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

Παραδοτέα 2 ^{ου} έτους (2025)	Μήνας έτους
Δίκτυο Φυτοπροστασίας	Μάιος 2025
Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου	Οκτώβριος 2025
Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων	Οκτώβριος 2025
Οδηγίες εργασίας παραγωγών	Οκτώβριος 2025
Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους	Νοέμβριος 2025

3ο έτος υλοποίησης (2026)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Επικαιροποίηση δικτύου φυτοπροστασίας και χαρτογράφησης αυτού												
Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου												
Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων												
Οδηγίες εργασίας παραγωγών												
Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους												

Παραδοτέα 3 ^{ου} έτους (2026)	Μήνας έτους
Δίκτυο Φυτοπροστασίας	Μάιος 2026
Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου	Οκτώβριος 2026
Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων	Οκτώβριος 2026
Οδηγίες εργασίας παραγωγών	Οκτώβριος 2026
Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους	Νοέμβριος 2026

4ο έτος υλοποίησης (2027)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Επικαιροποίηση δικτύου φυτοπροστασίας και χαρτογράφησης αυτού												
Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου												



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων												
Οδηγίες εργασίας παραγωγών												
Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους												

Παραδοτέα 4 ^{ου} έτους (2027)	Μήνας έτους
Δίκτυο Φυτοπροστασίας	Μάιος 2027
Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου	Οκτώβριος 2027
Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων	Οκτώβριος 2027
Οδηγίες εργασίας παραγωγών	Οκτώβριος 2027
Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους	Νοέμβριος 2027

Δείκτες εισροών/εκροών – δείκτες αποτελεσμάτων – δείκτες επιπτώσεων

Δείκτες	Μονάδα	Τιμή Στόχος
Δείκτης Εισροών/Εκροών	Δ1 Ζώνες στις οποίες θα χωριστεί το δίκτυο	≥ 2
	Δ2 Μέσος αριθμός μετρήσεων ανά μήνα	3-5
	Δ3 Αριθμός παραμέτρων μέτρησης	3
Δείκτης Αποτελεσμάτων	Δ4 Ποσοστό ζωνών που θα καλυφθεί από το δίκτυο	100%
	Δ5 Μέση μηνιαία συχνότητα έκδοσης αποτελεσμάτων μετρήσεων	3-5
Δείκτης Επιπτώσεων	Δ6 Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που ενημερώθηκαν και επωφελήθηκαν από τις μετρήσεις	≥ 95%

Κατανομή Δαπανών / Έτος

ΠΛΑΝΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π2.47.ΟΛ-1α	
Έτος	Παροχή Υπηρεσιών
1 ^ο	5.000,00
2 ^ο	5.000,00
3 ^ο	5.000,00
4 ^ο	5.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20.000,00



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Π2-47.ΟΙ-1β	Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας στα μέλη της ΟΕΦ

Σκοπός της εν λόγω παρέμβασης είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας σε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που παρέχονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες για να βοηθήσουν την ΟΕΦ ως νομικό πρόσωπο και τα μέλη της με απώτερο σκοπό να βελτιώσει τις επιδόσεις της, να λύσουν προβλήματα και να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, τόσο σε επίπεδο αγροκτήματος για την βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών με την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών για την μείωση των εισροών και την βελτίωση της παραγωγής, όσο και σε επίπεδο μονάδων πρώτης μεταποίησης, τυποποίησης.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης θα γίνει ως ακολούθως:

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος παροχής συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης

Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν τεχνικοί σύμβουλοι οι οποίοι θα είναι είτε εσωτερικοί είτε εξωτερικοί ειδικοί εξειδικευμένοι επιστήμονες του χώρου της ελαιοκαλλιέργειας (Ερευνητικά Αγροτικά Ινστιτούτα, Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.λπ.), καθώς και οποιαδήποτε στελέχη της αγοράς με τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία στα προαναφερόμενα θεματικά πεδία.

Με τη χρήση κατάλληλων ερωτηματολογίων θα αποτυπωθεί αρχικά η υφιστάμενη κατάσταση η ανάλυση της οποίας θα καθορίζει τις ανάγκες για συμβουλευτική καθοδήγηση ανά παραγωγό -μέλος ή/και ανά υποομάδες παραγωγών- μελών

Τόπος και τρόπος παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η παροχή των αγροτικών συμβουλών on site, δηλαδή απευθείας στον χώρο της αγροτικής εκμετάλλευσης, μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τους αγρότες. Οι on site συμβουλές επιτρέπουν στους συμβούλους να κατανοήσουν καλύτερα τις συγκεκριμένες συνθήκες και τις ανάγκες της κάθε εκμετάλλευσης και να παρέχουν πιο στοχευμένες και πρακτικές συμβουλές. Οι σύμβουλοι μπορούν να δουν από κοντά τις καλλιέργειες, το έδαφος, τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα, επιτρέποντάς τους να αξιολογήσουν με ακρίβεια τις ανάγκες και τα προβλήματα της εκμετάλλευσης.

Το πρόγραμμα της συμβουλευτικής καθοδήγησης θα περιλαμβάνει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τουλάχιστον σε θέματα όπως :



- Νέες τεχνικές κλαδέματος
- Τεχνικές μέτρησης και μείωσης του αποτυπώματος του άνθρακα
- Συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία και τους κανόνες εργασιακής ασφάλειας

Επιπλέον, ανάλογα με τις ανάγκες της Ο.Ε.Φ., είναι δυνατό να παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα όπως :

- **Συμβουλές Καλλιέργειας**
 - ο **Επιλογή κατάλληλων νέων ποικιλιών:** Βοήθεια στην επιλογή των κατάλληλων νέων ποικιλιών με βάση το κλίμα, το έδαφος και τις αγορές.
 - ο **Βέλτιστες Πρακτικές Καλλιέργειας:** Συμβουλές για τη βελτιστοποίηση των πρακτικών καλλιέργειας, όπως η φύτευση νέων ελαιώνων, η άρδευση και η λίπανση.
- **Διαχείριση Εδάφους και Νερού**
 - ο **Ανάλυση Εδάφους:** Παροχή υπηρεσιών ανάλυσης εδάφους για τον προσδιορισμό της γονιμότητας και των αναγκών λίπανσης.
 - ο **Διαχείριση Νερού:** Συμβουλές για τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της άρδευσης και της αποστράγγισης.
- **Φυτοπροστασία**
 - ο **Ασθένειες και Παράσιτα:** Αναγνώριση και αντιμετώπιση ασθενειών και παρασίτων που προσβάλλουν την ελιά.
 - ο **Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (IPM):** Στρατηγικές για τη διαχείριση παρασίτων με ελάχιστη χρήση χημικών.
- **Οικονομική Διαχείριση**
 - ο **Κόστος Παραγωγής:** Ανάλυση κόστους παραγωγής και στρατηγικές για τη μείωση εξόδων.
 - ο **Χρηματοδότηση και Επενδύσεις:** Συμβουλές για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.
- **Αγροτική Τεχνολογία**
 - ο **Μηχανοποίηση:** Συμβουλές για την επιλογή και χρήση αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 - ο **Νέες Τεχνολογίες:** Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως οι αισθητήρες εδάφους, τα drones και τα συστήματα GPS για την παρακολούθηση των καλλιεργειών.
- **Νομοθεσία και Κανονισμοί**
 - ο **Συμμόρφωση με Κανονισμούς:** Βοήθεια για τη συμμόρφωση με εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα.
- **Μάρκετινγκ και Διάθεση Προϊόντων**
 - ο **Ανάλυση Αγοράς:** Έρευνα αγοράς για τον προσδιορισμό ευκαιριών πώλησης.
 - ο **Στρατηγικές Μάρκετινγκ:** Ανάπτυξη στρατηγικών για την προώθηση και πώληση των αγροτικών προϊόντων.



Οργάνωση και Σχεδιασμός

Για την αποτελεσματική παροχή on site αγροτικών συμβουλών, είναι σημαντικό να υπάρχει καλός σχεδιασμός και οργάνωση. Μερικά βήματα περιλαμβάνουν:

1. **Καθορισμός Αναγκών:** Αρχική συνάντηση με τον αγρότη για τον καθορισμό των αναγκών και των στόχων της εκμετάλλευσης.
2. **Προγραμματισμός Επισκέψεων:** Σχεδιασμός τακτικών επισκέψεων στον αγρό για την παρακολούθηση της προόδου και την παροχή συνεχούς υποστήριξης.
3. **Καταγραφή Δεδομένων:** Συστηματική καταγραφή των παρατηρήσεων και των συμβουλών που παρέχονται, για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και την προσαρμογή των στρατηγικών.
4. **Εκπαίδευση και Ενημέρωση:** Παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ενημέρωσης στον αγρότη για νέες πρακτικές και τεχνολογίες.

Στην συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να συμμετέχει το σύνολο (100%) των παραγωγών-μελών της ΟΕΦ ήτοι 209 παραγωγοί με την λήψη έστω μίας οδηγίας καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης.

Χρονοδιάγραμμα & Παραδοτέα ανά έτος

1 ^ο έτος υλοποίησης (2024)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Δημιουργία ερωτηματολογίου για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης												
Πρόγραμμα επισκέψεων τεχνικών συμβούλων στους παραγωγούς												
Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού												
Παράδοση της οδηγίας												
Έκθεση αξιολόγησης												

Παραδοτέα 1 ^{ου} έτους (2024)	Μήνας έτους
Ερωτηματολόγιο παραγωγού	Νοέμβριος 2024
Πρόγραμμα επισκέψεων τεχνικών συμβούλων	Νοέμβριος 2024



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού	Νοέμβριος 2024
Αρχείο οδηγιών	Δεκέμβριος 2024
Έκθεση αξιολόγησης	Δεκέμβριος 2024

2 ^ο έτος υλοποίησης (2025)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Επικαιροποίηση προγράμματος επισκέψεων τεχνικών συμβούλων στους παραγωγούς												
Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού												
Παράδοση της οδηγίας												
Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης												

Παραδοτέα 2 ^{ου} έτους (2025)	Μήνας έτους
Πρόγραμμα επισκέψεων τεχνικών συμβούλων	Ιανουάριος 2025
Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού	Όλο το έτος 2025
Αρχείο οδηγιών - συμβουλών	Όλο το έτος 2025
Έκθεση αξιολόγησης	Δεκέμβριος 2025

3 ^ο έτος υλοποίησης (2026)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Επικαιροποίηση προγράμματος επισκέψεων τεχνικών συμβούλων στους παραγωγούς												
Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού												
Παράδοση της οδηγίας												
Έκθεση αξιολόγησης												



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

Παραδοτέα 3 ^{ου} έτους (2026)	Μήνας έτους
Πρόγραμμα επισκέψεων τεχνικών συμβούλων	Ιανουάριος 2026
Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού	Όλο το έτος 2026
Αρχείο οδηγιών - συμβουλών	Όλο το έτος 2026
Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης	Δεκέμβριος 2026

4 ^ο έτος υλοποίησης (2027)													
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ	
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης												
Επικαιροποίηση προγράμματος επισκέψεων τεχνικών συμβούλων στους παραγωγούς													
Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού													
Παράδοση της οδηγίας													
Έκθεση αξιολόγησης													

Παραδοτέα 4 ^{ου} έτους (2027)	Μήνας έτους
Πρόγραμμα επισκέψεων τεχνικών συμβούλων	Ιανουάριος 2027
Επισκέψεις – Συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και παραγωγού	Όλο το έτος 2027
Αρχείο οδηγιών - συμβουλών	Όλο το έτος 2027
Έκθεση αξιολόγησης	Δεκέμβριος 2027

Δείκτες εισροών/εκροών – δείκτες αποτελεσμάτων – δείκτες επιπτώσεων

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ			
Περιγραφή Δείκτη εκροών	Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη εκροών	Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση)	Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας)
Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα λάβουν έστω και μία -οδηγία	Αριθμός συμβουλών και αριθμός παραγωγών που έλαβαν -οδηγία	0	100 % των μελών της ΟΕΦ έστω και μία οδηγία
Αρχείο οδηγιών - συμβουλών	Αρχείο συμβουλών - οδηγιών	0	Όσα και τα μέλη της ΟΕΦ
Επίδοση Αρχείου αξιολόγησης	Αρχείο αξιολόγησης λήψης συμβουλών -οδηγιών	0	1 / έτος



Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			
Περιγραφή Δείκτη αποτελέσματος	Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη αποτελέσματος	Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση)	Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας)
Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα λάβουν έστω και μία οδηγία	Αριθμός συμβουλών και αριθμός παραγωγών που έλαβαν συμβουλή	0	100 % των μελών της ΟΕΦ έστω και μία συμβουλή
Αρχείο οδηγιών - συμβουλών	Αρχείο συμβουλών - οδηγιών	0	Όσα και τα μέλη της ΟΕΦ
Επίδοση Αρχείου αξιολόγησης	Αρχείο αξιολόγησης λήψης συμβουλών -οδηγιών	0	1 / έτος

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	
Περιγραφή Δείκτη επίπτωσης	Συνέπεια Δείκτη επίπτωσης
Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος	Ανάπτυξη κουλτούρας συνεχούς επιμόρφωσης των παραγωγών και αναζήτηση συμβουλής
Συμβουλές - οδηγίες	Καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη της ΟΕΦ και ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους.

Κατανομή Δαπανών / Έτος

ΠΛΑΝΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π2.47.ΟΙ-1β	
Έτος	Παροχή Υπηρεσιών
1 ^ο	10.750,00 €
2 ^ο	10.750,00 €
3 ^ο	10.750,00 €
4 ^ο	10.750,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	43.000,00 €



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Π2-47. ΟΛ -1γ	Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)	Παροχή και διάδοση της γνώσης, αναφορικά με τις νέες αιιφόρες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς στα μέλη της ΟΕΦ

Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η παροχή και διάδοση της γνώσης, αναφορικά με τις νέες αιιφόρες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς, ιδίως όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την θρέψη των ελαιώνων, τις βέλτιστες τεχνικές συγκομιδής καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης θα γίνει ως ακολούθως:

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος εκπαίδευσης

Πρώτο βήμα είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος εκπαίδευσης από την ομάδα έργου του ανάδοχου της δράσης, η οποία θα αποτελείται από στελέχη διοικητικής υποστήριξης και εκπαιδευτές.

Τα **διοικητικά στελέχη** θα έχουν το συντονισμό:

- I. των παραγωγών
- II. των εκπαιδευτών
- III. του εκπαιδευτικού υλικού ανά θεματική ενότητα

Οι **εκπαιδευτές** θα είναι ειδικοί εξειδικευμένοι επιστήμονες του χώρου της ελαιοκαλλιέργειας (Ερευνητικά Αγροτικά Ινστιτούτα, Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.λπ.), καθώς και στελέχη της ομάδας έργου του ανάδοχου της δράσης.

2. Καθορισμός θεματολογίας

Η θεματολογία των καταρτίσεων θα βασίζεται σε νέες τεχνικές βασισμένες στη σύγχρονες τακτικές καλλιέργειας της ελιάς και στον Εκσυγχρονισμό Γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σε κάθε εκπαίδευση θα αναπτύσσονται όλα τα αντικείμενα κάθε θεματικής ενότητας. Αναμένεται να αναπτυχθούν συνολικά τέσσερις (4) θεματικές ενότητες καθ' όλη την διάρκεια του τετραετούς προγράμματος εργασίας. Εν συνεχεία παρατίθεται ενδεικτική θεματολογία της σχετικής κατάρτισης. Κάθε θεματική ενότητα θα περιλαμβάνει επιμέρους υπο-ενότητες όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ολοκληρωμένη Λίπανση και	<ul style="list-style-type: none"> ○ Δειγματοληψία εδάφους ○ Φυλλοδιαγνωστική ○ Αξιολόγηση ανάλυσης εδάφους



φυτοπροστασία ελαιώνα	<ul style="list-style-type: none">○ Τρόπος λίπανσης – ορθή εφαρμογή○ Οδηγίες λίπανσης (ξηρικές περιοχές, αρδευόμενες περιοχές, παραγωγικά δέντρα, νεαρά δέντρα κ.λπ.)○ Αναγνώριση τροφοπενιών○ Κλιματική αλλαγή και θρέψη○ Ορθή εφαρμογή ΦΠΠ○ Αναγνώριση εχθρών και ασθενειών○ Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών με τη μικρότερη δυνατή χρήση χημικών μέσων○ Εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών○ Νέες τεχνικές διαχείρισης των ζιζανίων○ Ωφέλιμα έντομα για την αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών○ Ορθή χρήση μέσων προσωπικής προστασίας○ Μείωση ρύπανσης από κενά συσκευασιών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων○ Κλιματική αλλαγή και φυτοπροστασία
2. Συγκομιδή	<ul style="list-style-type: none">○ Νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς○ Αποφυγή ύπαρξης υπολειμμάτων υδρογονανθράκων ορυκτελαίων MOSH και αρωματικών υδρογονανθράκων ορυκτελαίων MOAH στα τελικά προϊόντα○ Βέλτιστος χρόνος συγκομιδής
3. Ασφάλεια και Υγιεινή	<ul style="list-style-type: none">○ Ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας
4. Εκσυγχρονισμός Γεωργικών εκμεταλλεύσεων	<ul style="list-style-type: none">○ Σχέδια Βελτίωσης – χρηματοδοτικά εργαλεία○ Νέα ΚΑΠ○ Βασικές αρχές οικονομικής και λογιστικής, τήρηση γεωργικής λογιστικής

Οι καταρτίσεις θα πραγματοποιούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις στην περιοχή δραστηριότητας της ΟΕΦ καθώς και για συγκεκριμένα θεματικά πεδία σε επιλεγμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις των μελών της. Για τα μέλη που τεκμηριωμένα (ανωτέρα βία) αδυνατούν να παραβρεθούν θα τους παραδίδεται σε ψηφιακή μορφή το υλικό της πραγματοποιηθείσας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα των καταρτίσεων θα σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε στο τέλος της προγραμματικής περιόδου το σύνολο των ωφελούμενων να έχει καταρτιστεί σ' όλες τις θεματικές ενότητες τουλάχιστον μία φορά. Πλέον των μελών της ΟΕΦ, αποδέκτες των καταρτίσεων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες θα είναι το μόνιμο και εποχιακό προσωπικό που απασχολείται στις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ.

3. Δημιουργία εποπτικού και εκπαιδευτικού υλικού

Η ΟΕΦ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές θα είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη και τη δημιουργία τόσο των σχετικών παρουσιάσεων σε μορφή power point, όσο και του



εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα διανεμηθεί στους παραγωγούς. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι έντυπο ή/και ψηφιακό (πχ usb, cd) με αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση κάθε αντικειμένου εκπαίδευσης το οποίο θα περιλαμβάνει διαγράμματα, σχέδια επεξηγηματικά και ανάλογο φωτογραφικό υλικό.

Οι καταρτίσεις θα γίνονται με σύγχρονα ή ασύγχρονα μέσα ανάλογα με τις συνθήκες και την δεκτικότητα των συμμετεχόντων σ' αυτές. Οι παραγωγοί θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των καταρτίσεων, με κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις στην έδρα και στην ιστοσελίδα της ΟΕΦ, τηλεφωνική επικοινωνία, ομαδική αποστολή μηνυμάτων κ.τ.λ.).

4. Αξιολόγηση εκπαίδευσης

Θα πραγματοποιηθεί διανομή ερωτηματολόγια κλειστού τύπου, στους συμμετέχοντες παραγωγούς, με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, ενώ στη συνέχεια θα γίνεται ανάλυση αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση θα τεκμηριώνει:

- Την ορθότητα των εκπαιδευτικών ενοτήτων
- Την επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού

Στη συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να συμμετέχει το σύνολο (100%) των παραγωγών-μελών της ΟΕΦ.

Χρονοδιάγραμμα & Παραδοτέα ανά έτος

1 ^ο έτος υλοποίησης (2024)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών)												
Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό καταρτίσεων (παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια)												
Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης												

Παραδοτέα 1 ^{ου} έτους (2024)	Μήνας έτους
Βεβαίωση παρακολούθησης της εκπαίδευσης - Παρουσιολόγιο	Δεκέμβριος 2024



Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό καταρτίσεων (παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια)	Δεκέμβριος 2024
Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης	Δεκέμβριος 2024

2 ^ο έτος υλοποίησης (2025)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών)												
Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό καταρτίσεων (παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια)												
Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης												

Παραδοτέα 2 ^{ου} έτους (2025)	Μήνας έτους
Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών)	Απρίλιος 2025
Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό καταρτίσεων (παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια)	Απρίλιος 2025
Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης	Μάιος 2025

3ο έτος υλοποίησης (2026)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών)												



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό καταρτίσεων (παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια)													
Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης													

Παραδοτέα 3 ^{ου} έτους (2026)	Μήνας έτους
Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών)	Απρίλιος 2026
Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό καταρτίσεων (παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια)	Απρίλιος 2026
Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης	Μάιος 2026

4ο έτος υλοποίησης (2027)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών)												
Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό καταρτίσεων (παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια)												
Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης												

Παραδοτέα 4 ^{ου} έτους (2027)	Μήνας έτους
Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών)	Απρίλιος 2027



Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό καταρτίσεων (παρουσιάσεις, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά φυλλάδια)	Απρίλιος 2027
Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης	Μάιος 2027

Δείκτες εισροών/εκροών – δείκτες αποτελεσμάτων – δείκτες επιπτώσεων

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ			
Περιγραφή Δείκτη εκροών	Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη εκροών	Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση)	Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας)
Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης	Σύνταξη ετήσιας λίστας παραγωγών / Παρουσιολόγιο κατάρτισης	0	100 % των μελών της ΟΕΦ
Αριθμός υλοποιημένων εκπαιδύσεων παραγωγών στις θεματικές ενότητες της παρέμβασης	Αρχείο εκπαίδευσης & αρχείο εκπαιδευτικού υλικού και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4
Επίδοση Αρχείων Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών)	Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4
Επίδοση Αρχείου αξιολόγησης εκπαίδευσης	Αρχείο αξιολόγησης εκπαίδευσης και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			
Περιγραφή Δείκτη αποτελέσματος	Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη αποτελέσματος	Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση)	Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας)
Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης	Παρουσιολόγιο κατάρτισης	0	100 % των μελών της ΟΕΦ
Αριθμός υλοποιημένων εκπαιδύσεων παραγωγών στις θεματικές ενότητες της παρέμβασης	Αρχείο εκπαίδευσης & αρχείο εκπαιδευτικού υλικού και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4
Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών)	Αρχείο Κατάρτισης (Παρουσιολόγιο συμμετοχής παραγωγών, Φωτογραφικό ή άλλο εποπτικό υλικό εκπαίδευσης Παραγωγών) και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4
Αρχείο αξιολόγησης εκπαίδευσης	Αρχείο αξιολόγησης εκπαίδευσης και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4



Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	
Περιγραφή Δείκτη επίπτωσης	Συνέπεια Δείκτη επίπτωσης
Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης	Εκπαίδευση συνόλου ελαιοπαραγωγών σε θέματα ορθής γεωργικής πρακτικής (100%) Ανάπτυξη κουλτούρας συνεχούς επιμόρφωσης των παραγωγών
Τεκμηρίωση αποτίμησης της εκπαίδευσης ελαιοπαραγωγών της θεματικές ενότητες της παρέμβασης	Αξιολόγηση του βαθμού συνέπειας των ελαιοπαραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας

Κατανομή Δαπανών / Έτος

ΠΛΑΝΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π2.47.ΟΛ-1γ	
Έτος	Παροχή Υπηρεσιών
1 ^ο	11.250,00 €
2 ^ο	11.250,00 €
3 ^ο	11.250,00 €
4 ^ο	11.250,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	45.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Π2-47.ΟΛ-1στ	Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)	Ενέργειες ενημέρωσης κοινού για τα οφέλη από την κατανάλωση ελαιόλαδου – Προβολή και προώθηση των προϊόντων της Ο.Ε.Φ.

Η στοχευμένη ενημέρωση του κοινού αλλά και η προβολή - προώθηση του προϊόντος της Ο.Ε.Φ. είναι ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβάλλει ενεργά στο να ενισχυθεί η θέση της στην αγορά καθιστώντας την πλέον ανταγωνιστική. Στο πλαίσιο των ενεργειών που αφορούν στην ανάδειξη τόσο της ίδιας Ο.Ε.Φ. όσο και του προϊόντος η ΟΕΦ θα αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία με σκοπό να αποκομίσει το μέγιστο δυνατό όφελος.

Για την επίτευξη του σκοπού της παρέμβασης θα πραγματοποιηθεί μια σειρά ενεργειών που θα περιλαμβάνουν:



- Εκπόνηση Μελέτης αγοράς
- Καμπάνια ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης καταναλωτών
- Πρώθηση προϊόντων της ΟΕΦ
- Συμμετοχή σε εκθέσεις

A. Εκπόνηση μελέτης αγοράς

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον **μια (1) μελέτη αγοράς** που θα περιλαμβάνει έρευνα καταναλωτών σε δυνητικά νέα αγορά για την Ο.Ε.Φ.. Η εκπόνηση της/των μελετών, θα γίνει από εξωτερικούς φορείς με τεκμηριωμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Αναλυτικότερα θα γίνουν οι παρακάτω ενέργειες :

- Διερεύνηση και καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς ελαιόλαδου (τάσεις κατανάλωσης, κανάλια διανομής, ανταγωνιστικές πιέσεις, αποτελεσματικότητα τρόπων προώθησης κα)
- Καθορισμός Αντικειμενικών Στόχων και επιλογή Στρατηγικής επίτευξής τους.
- Διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού προγράμματος – Μίγματος Marketing, βασισμένου στα παραπάνω ευρήματα
- Διατύπωση μοντέλων αξιολόγησης των επιλεχθέντων δράσεων προώθησης του ελαιόλαδου, καθώς και ενσωμάτωσης των συμπερασμάτων κατά την εφαρμογή του πλάνου δράσης.

B. Καμπάνια ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης καταναλωτών

Μέσω της καμπάνιας η ΟΕΦ επιθυμεί να εκμεταλλευτεί τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) καθώς είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και οικονομικά αποδοτικούς τρόπους προσέγγισης ενός μεγάλου κοινού με στόχο την επικοινωνία των μηνυμάτων της παρέμβασης. Θα δημιουργηθούν ή/και θα ενεργοποιηθούν κατά περίπτωση **λογαριασμοί Facebook, YouTube και Instagram** για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με ισορροπημένες και σωστές διατροφικές πρακτικές μεταξύ των ομάδων-στόχων. Οι πλατφόρμες αυτές θα **επικαιροποιούνται τακτικά**, με νέα σχετικά με τις δραστηριότητες, αναρτήσεις με πληροφορίες σχετικά με το ελαιόλαδο, τα ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας, τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου και τα οφέλη της κατανάλωσής του.

Γ. Πρώθηση των προϊόντων της Ο.Ε.Φ.

Με την χρήση έντυπου υλικού (διαφημιστικά φυλλάδια, καταχωρήσεις στον τύπο), αναρτήσεις σε website του χώρου, δημιουργία διαφημιστικών πινακίδων (poster) και ανοιχτές εκδηλώσεις ενημέρωσης, η Ο.Ε.Φ. προσβλέπει στην ενίσχυση της θέσης που κατέχει στην αγορά ελαιόλαδου.

Αναλυτικά οι ενέργειες περιλαμβάνουν :



- Παραγωγή και εκτύπωση τουλάχιστον **δύο χιλιάδων (2000) φυλλαδίων** κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος που θα περιγράφουν τουλάχιστον το προφίλ της Ο.Ε.Φ., τις εγκαταστάσεις της και τα παραγόμενα προϊόντα. Η έκδοση θα είναι εμπλουτισμένη με έγχρωμες φωτογραφίες και διαγράμματα/σχήματα, που θα διευκολύνουν τη μεταδοτικότητα του περιεχομένου του στο ευρύ κοινό.
- Σχεδιασμός και παραγωγή **τεσσάρων (4) posters με** το λογότυπο και τα στοιχεία επικοινωνίας της Ο.Ε.Φ.. Τα poster θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία στις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Φ. ενώ και θα χρησιμοποιηθούν σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις ή /και κατά τη συμμετοχή σε εκθέσεις.
- **Τουλάχιστον δέκα (10) διαφημιστικές** καταχωρήσεις σε περιοδικά του κλάδου της διατροφής ή /και σε ιστοσελίδες κατά τη διάρκεια του προγράμματος
- **Τουλάχιστον δυο (2) ενημερωτικές ημερίδες**, κατά τη διάρκεια του προγράμματος στις οποίες θα αναλύεται , από επαγγελματίες του κλάδου των τροφίμων ή/και εξειδικευμένους επιστήμονες, η διατροφική αξία και του ελαιόλαδου. Οι ημερίδες αυτές θα είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό ενώ θα προσκαλούνται επιστημονικοί συνεργάτες, τοπικοί φορείς, στελέχη της ΔΑΟΚ, του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στελέχη άλλων Οργανώσεων Παραγωγών

Δ. Συμμετοχή σε εκθέσεις

Η συμμετοχή σε εκθέσεις αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία επιχειρηματικών επαφών με επαγγελματίες, ειδικούς στον κλάδο, εισαγωγείς και διανομείς καθώς και για τη βαθύτερη κατανόηση των αγορών-στόχων

Στο πλαίσιο αυτό η Ο.Ε.Φ. θα συμμετάσχει σε μια (1) εμπορική έκθεση του κλάδου των τροφίμων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Για τη συμμετοχή απαιτείται η ανάθεση του έργου σε εξωτερικό φορέα ο οποίος θα αναλάβει την εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, την κατασκευή και την επιμέλεια για τον εφοδιασμό και λοιπό απαιτούμενο εξοπλισμό, εκθεσιακού περιπτέρου με επιφάνεια τουλάχιστον 20 τ.μ.

Από τη συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να ωφεληθεί το σύνολο (100%) των παραγωγών-μελών της ΟΕΦ

Χρονοδιάγραμμα & Παραδοτέα ανά έτος

1 ^ο έτος υλοποίησης (2024)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Δημιουργία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης												



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

και ανάρτηση περιεχομένου													
Παραγωγή φυλλαδίων													
Παραγωγή διαφημιστικών πινακίδων													
Έκθεση αξιολόγησης													

Παραδοτέα 1 ^{ου} έτους (2024)	Μήνας έτους
Ιστοσελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποσπάσματα από τις δημοσιεύσεις σε αυτά	Δεκέμβριος 2024
Φυλλάδια με την παρουσίαση της Ο.Ε.Φ.	Δεκέμβριος 2024
Διαφημιστικές πινακίδες (Poster)	Δεκέμβριος 2024
Έκθεση αξιολόγησης	Δεκέμβριος 2024

2ο έτος υλοποίησης (2025)													
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ	
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης												
Ανάρτηση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης													
Διαφημιστικές καταχωρήσεις													
Οργάνωση και διενέργεια ενημερωτικών εκδηλώσεων													
Συμμετοχή σε έκθεση													
Έκθεση αξιολόγησης													

Παραδοτέα 2 ^{ου} έτους (2025)	Μήνας έτους
Αρχείο τεκμηρίωσης διαφημιστικών καταχωρήσεων	Ιούνιος 2025
Φωτογραφικό υλικό από την συμμετοχή στην έκθεση	Νοέμβριος 2025
Πρόγραμμα ημερίδας, φωτογραφικό ή άλλο υλικό για την τεκμηρίωση υλοποίησης, παρουσιολόγιο συμμετεχόντων, παρουσιάσεις	Δεκέμβριος 2025
Αποσπάσματα από τις δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης	Δεκέμβριος 2025
Έκθεση αξιολόγησης	Δεκέμβριος 2025



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

3 ^ο έτος υλοποίησης (2026)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Ανάρτηση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης												
Διαφημιστικές καταχωρήσεις στον τύπο												
Μελέτη αγοράς: διερεύνηση υφιστάμενης κατάστασης αγοράς ελαιόλαδου												
Μελέτη αγοράς : καθορισμός αντικειμενικών στόχων και επιλογή στρατηγικής επίτευξης												
Μελέτη αγοράς: Διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού προγράμματος – Marketing, βασισμένου στα παραπάνω ευρήματα												
Έκθεση αξιολόγησης												

Παραδοτέα 3 ^{ου} έτους (2026)	Μήνας έτους
Αρχείο τεκμηρίωσης διαφημιστικών καταχωρήσεων	Ιούνιος 2026
Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε	Δεκέμβριος 2026
Πίνακας με τους στόχους του μελλοντικού πλάνου προώθησης	Δεκέμβριος 2026
Αποσπάσματα από τις δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης	Δεκέμβριος 2026
Πρόγραμμα ημερίδας, φωτογραφικό ή άλλο υλικό για την τεκμηρίωση υλοποίησης, παρουσιολόγιο συμμετεχόντων, παρουσιάσεις	Δεκέμβριος 2026
Έκθεση αξιολόγησης	Δεκέμβριος 2026

4 ^ο έτος υλοποίησης (2027)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Μελέτη αγοράς: Διατύπωση μοντέλων αξιολόγησης των προτεινόμενων δράσεων προώθησης του ελαιόλαδου												



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

Ανάρτηση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης												
Διαφημιστικές καταχωρήσεις στον τύπο												
Έκθεση αξιολόγησης												

Παραδοτέα 4 ^{ου} έτους (2027)	Μήνας έτους
Αρχείο τεκμηρίωσης διαφημιστικών καταχωρήσεων	Ιούνιος 2027
Τελική έκθεση με τα συμπεράσματα της μελέτης αγοράς	Ιούνιος 2027
Αποσπάσματα από τις δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης	Δεκέμβριος 2027
Έκθεση αξιολόγησης	Δεκέμβριος 2027

Δείκτες εισροών/εκροών – δείκτες αποτελεσμάτων – δείκτες επιπτώσεων

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ			
Περιγραφή Δείκτη εκροών	Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη εκροών	Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση)	Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας)
Αριθμός φυλλαδίων	Καταγραφή αριθμού παραδιδόμενων φυλλαδίων	0	2000
Αριθμός διαφημιστικών πινακίδων	Καταγραφή αριθμού παραδιδόμενων πινακίδων	0	4
Λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης	Καταγραφή αριθμού των διαχειριζόμενων μέσων	0	3
Αριθμός διαφημιστικών καταχωρήσεων στον τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό)	Αρχείο καταχωρήσεων	0	10
Αριθμός ενημερωτικών εκδηλώσεων	Αρχείο υλοποίησης της εκδήλωσης (φωτογραφικό υλικό, υλικό παρουσιάσεων, παρουσιολόγια)	0	2
Αριθμός μελετών αγοράς	Αρχείο μελέτης	0	1
Αριθμός συμμετοχών σε εκθέσεις	Τεκμήρια συμμετοχής στην έκθεση	0	1
Επίδοση Αρχείου αξιολόγησης	Αρχείο αξιολόγησης και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			
Περιγραφή Δείκτη αποτελέσματος	Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη αποτελέσματος	Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση)	Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας)



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

Αριθμός ενεργειών ενημέρωσης	Ετήσια αξιολόγηση των ενεργειών ενημέρωσης	0	Τουλάχιστον δύο (2) κατά τη διάρκεια του προγράμματος
Αριθμός ενεργειών προώθησης	Ετήσια αξιολόγηση των ενεργειών προώθησης	0	Τουλάχιστον έξι (6) κατά τη διάρκεια του προγράμματος
Επίδοση Αρχείου αξιολόγησης	Αρχείο αξιολόγησης και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Περιγραφή Δείκτη επίπτωσης	Συνέπεια Δείκτη επίπτωσης
Ενέργειες ενημέρωσης	Αύξηση της κατανάλωσης ελαιόλαδου
Ενέργειες προώθησης	Αύξηση των πωλήσεων

Κατανομή Δαπανών / Έτος

ΠΛΑΝΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π2.47.ΟΛ-1στ	
Έτος	Παροχή Υπηρεσιών
1 ^ο	10.000,00 €
2 ^ο	10.000,00 €
3 ^ο	10.000,00 €
4 ^ο	10.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	40.000,00 €



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Π2-47.ΟΛ-1ζ	Συστήματα ποιότητας στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)	Εφαρμογή συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1-2.2

Αντικείμενο του εν λόγω έργου αποτελεί η Εφαρμογή – Πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η υλοποίηση ενός Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (ΣΟΔ) απαιτεί οργάνωση και υψηλό επίπεδο μηχανισμού επιστημονικής και γεωτεχνικής υποστήριξης σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από τον μηχανισμό της Οργάνωσης Παραγωγών.

Η δράση στοχεύει στην συμμετοχή του συνόλου των παραγωγών της Οργάνωσης παραγωγών, καθώς και στην λήψη της σχετικής πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2.

Θα γίνει έκδοση του Αρχείου Διαδικασιών του συστήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζεται από την Ο.Ε.Φ. Αναλυτικά αναμένεται να συνταχθούν 19 Διαδικασίες για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των απαιτήσεων του AGRO 2-1, οι οποίες θα αναθεωρούνται ετησίως.

Οι απαιτήσεις του ΣΟΔ στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2-2) αφορούν τα κάτωθι:

- Πολλαπλασιαστικό υλικό και γενικές καλλιεργητικές φροντίδες
- Διαχείριση εδάφους και μετεωρολογικά δεδομένα
- Σχέδιο θρέψης, άρδευσης και φυτοπροστασίας
- Συγκομιδή και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί
- Διαχείριση εξοπλισμού, ενέργειας και ρύπων
- Περιβάλλον και βιοποικιλότητα
- Υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση εργαζομένων

Θα πραγματοποιηθεί η έκδοση του Αρχείου των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, τα οποία αποτελούν το τεχνικό κομμάτι του συστήματος. Συνολικά αναμένεται να συνταχθούν 10 Σχέδια Διαχείρισης.

Τέλος θα πραγματοποιηθεί και η έκδοση του Αρχείου εντύπων & οδηγιών (τουλάχιστον 60 έντυπα) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους, με στόχο την τεκμηρίωση της ορθής εφαρμογής του ΣΟΔ.

Η εφαρμογή, η ανάπτυξη καθώς και η διαδικασία με βάση στην οποία θα εφαρμοσθεί το Σ.Ο.Δ. θα έχει σας στόχους:

- Την οργάνωση της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τις αρχές και τα εργαλεία της σύγχρονης διοίκησης.



- Την ανάπτυξη διαδικασιών με στόχο τη συστηματοποίηση και τον έλεγχο των εργασιών, τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων και την αύξηση της παραγωγικότητας των εμπλεκόμενων στο σύστημα.
- Τη λεπτομερή περιγραφή των θέσεων εργασίας με στόχο το σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων
- Την ανάπτυξη συστήματος μέτρησης και παρακολούθησης της απόδοσης της εφαρμογής του συστήματος.

Απαιτήσεις

- Η προσαρμογή της λειτουργίας της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα στις αρχές ΣΟΔ.
- Η εφαρμογή καλλιεργητικών τεχνικών στις Ελαιοκομικές Εκμεταλλεύσεις, έτσι όπως περιγράφονται από τα Σχέδια Διαχείρισης του ΣΟΔ.
- Η καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων της Ομάδας στο Εγχειρίδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και ανάλυση αυτών σε, Περιγραφές Θέσεων Εργασίας, σε γραπτές Διαδικασίες και σε Οδηγίες Εργασίας (τεκμηρίωση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης).
- Η τήρηση αρχείων (εντύπων και ηλεκτρονικών) που αποδεικνύουν την εφαρμογή των Διαδικασιών, των Σχεδίων Διαχείρισης και των Οδηγιών και την σωστή λειτουργία του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Αρχείο Ενεργειών).

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της δράσης προβλέπεται η εφαρμογή ενός Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης το οποίο αφενός θα προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των παραγωγών και αφετέρου θα είναι πιστοποιήσιμο και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εθνικών προτύπων Agro 2.1 & 2.2 καθώς και των επικαιροποιημένων κατευθυντήριων οδηγιών. Όλοι οι συμμετέχοντες παραγωγοί θα εκπαιδεύονται κατάλληλα από αναγνωρισμένους επιστήμονες στο χώρο της ελιάς και από κατάλληλα καταρτισμένο γεωτεχνικό προσωπικό το οποίο θα αναλάβει:

A. Διενέργεια ημερίδων εκπαίδευσης

Στα πλαίσια του ΣΟΔ, θα διεξάγεται τουλάχιστον (1) μια εκπαίδευση ετησίως, θεωρητικού χαρακτήρα, όπου θα αναπτύσσονται όλα τα επιμέρους σχέδια διαχείρισης των καλλιεργητικών εργασιών. Ενδεικτικά οι εκπαιδευτές θα αφορούν:

- Βασικές αρχές του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και των Ορθών Γεωργικών Πρακτικών
- Υποχρεώσεις παραγωγών και ορθή εφαρμογή καλλιεργητικών εργασιών
- Ασφαλής χρήση, φύλαξη και εφαρμογή της φυτοπροστασίας καθώς και ορθή εφαρμογή λίπανσης
- Ασφαλής χρήση γεωργικού εξοπλισμού
- Διαδικασία ιχνηλασιμότητας, κανόνες συγκομιδής και βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κλπ.

B. Γεωτεχνική συμβουλευτική υποστήριξη και διαχείριση παρέμβασης

Η υποστήριξη θα περιλαμβάνει:



- Επισκέψεις και παρακολούθηση ελαιώνων
- Οδηγίες σε παραγωγούς και παροχή συμβουλών
- Διάγνωση - Αντιμετώπιση προβλημάτων στους ελαιώνες
- Τήρηση και διαχείριση Διαχειριστικού Συστήματος Agro
- Προετοιμασία & υποστήριξη επιθεώρησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2

Για τη γεωτεχνική υποστήριξη θα απαιτηθούν τουλάχιστον ένας (1) επιβλέπων γεωπόνος ανά 200 παραγωγούς, οι οποίοι θα αναλάβουν την επιτήρηση και την επιτυχή υλοποίηση της δράσης.

Γ. Δειγματοληψίες ελαιώνα & εκτέλεση αναλύσεων

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που θέτει η ολοκληρωμένη διαχείριση είναι απαραίτητη η διαχείριση αναλύσεων όπου περιλαμβάνονται δειγματοληψίες, αποστολή δειγμάτων προς ανάλυση, έκδοση και αξιολόγηση αναλύσεων και έκδοση οδηγιών για όλες τις καλλιεργητικές πρακτικές.

Ειδικότερα, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης, αναφορικά με την ορθότερη φυτοπροστασία, λίπανση των αγροτεμαχίων, θα διεξαχθούν αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και αναλύσεις εδάφους ή/και φύλλων, αντίστοιχα. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί διενέργεια αναλύσεων ύδατος, με στόχο τον ποιοτικό έλεγχο του νερού στους αρδευόμενους ελαιώνες.

Ο αριθμός των δειγματοληψιών (προϊόντων ελιάς, εδάφους/φύλλων, νερού άρδευσης) που θα διενεργηθούν θα στηρίζεται σε τεκμηριωμένη ανάλυση επικινδυνότητας που θα λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, αλλά και τις απαιτήσεις του προτύπου.

Ειδικότερα για τις αναλύσεις Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ο αριθμός του συνόλου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τη τετραγωνική ρίζα του αριθμού των συμμετεχόντων παραγωγών στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Δ. Εσωτερική επιθεώρηση ΣΟΔ σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2

Πριν την αναμενόμενη ετήσια επιθεώρηση του ΣΟΔ από ανεξάρτητο Πιστοποιητικό Φορέα, θα λαμβάνει χώρα μια πλήρη εσωτερική επιθεώρηση όλων των Διαδικασιών, Σχεδίων, εντύπων και οδηγιών από τα στελέχη του φορέα υποστήριξης. Στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου θα συντάσσεται και η ετήσια ανασκόπηση του ΣΟΔ, η οποία θα κοινοποιείται στον επικεφαλής της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Ε. Πιστοποίηση ομάδων σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2

Κάθε φορέας (νομικό πρόσωπο) που επιθυμεί να πιστοποιηθεί κατά τα πρότυπα AGRO πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων και των κατευθυντήριων οδηγιών που έχουν εγκριθεί με απόφαση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ .

Τα βήματα για την πραγματοποίηση πιστοποίησης που ακολουθούνται από την εκμετάλλευση/επιχείρηση είναι τα εξής:



1. Συμπλήρωση και αποστολή αίτησης στο διαπιστευμένο για το πρότυπο Φορέα Πιστοποίησης που έχει επιλέξει η εκμετάλλευση/επιχείρηση.
2. Υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του Φορέα Πιστοποίησης και του επικεφαλής.
3. Πραγματοποίηση επιθεωρήσεων:
 - 3.1 - Επιθεώρηση Αξιολόγησης διενεργείται ετησίως από τον Φορέα Πιστοποίησης προκειμένου να αξιολογηθεί η συμμόρφωση της εκμετάλλευσης/επιχείρησης ως προς τις απαιτήσεις των προτύπων και τις κατευθυντήριες οδηγίες με σκοπό την πιστοποίηση της.
4. Έκδοση έκθεσης αποτελεσμάτων επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης.
5. Έκδοση και αποστολή πιστοποιητικού Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO.

Χρονοδιάγραμμα & Παραδοτέα ανά έτος

1 ^ο έτος υλοποίησης (2024)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Αναλυτική καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης												
Σύνταξη λίστας παραγωγών -												
Ενημέρωση-εκπαίδευση παραγωγών												
Σύνταξη Διαδικασιών ολοκληρωμένης διαχείρισης												
Σύνταξη σχεδίων διαχείρισης												
Σύνταξη εντύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης												
Σύνταξη οδηγιών προς τους παραγωγούς												
Σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειρίδιου Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Manual)												
Παρακολούθηση αγροτεμαχίων παραγωγών												
Δειγματοληψίες, εδαφολογικές αναλύσεις, αναλύσεις υπολειμμάτων ΦΠΠ, αναλύσεις νερού												
Εσωτερική Επιθεώρηση στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2												



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

Επιθεώρηση Πιστοποίησης στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Παραδοτέα 1 ^{ου} έτους (2024)	Μήνας έτους
Αρχείο αναλυτικής καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης	Νοέμβριος 2024
Λίστα παραγωγών (Διαχείριση ΣΟΔ)	Νοέμβριος 2024
Αρχείο εκπαίδευσης παραγωγών (παρουσιολόγιο, φωτογραφικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό, υπογραφές παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευόμενους, αριθμός δελτίων αξιολόγησης της εκπαίδευσης)	Νοέμβριος 2024
Αρχείο διαδικασιών Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Δεκέμβριος 2024
Αρχείο σχεδίων διαχείρισης στα πρότυπα του ΣΟΔ	Δεκέμβριος 2024
Αρχείο εντύπων Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Δεκέμβριος 2024
Αρχείο οδηγιών προς τους παραγωγούς	Δεκέμβριος 2024
Εγχειρίδιο Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Manual)	Δεκέμβριος 2024
Αρχείο επισκέψεων αγροτεμαχίων παραγωγών	Δεκέμβριος 2024
Αρχείο εδαφολογικών αναλύσεων, αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ, αναλύσεων ύδατος	Δεκέμβριος 2024
Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Δεκέμβριος 2024
Πιστοποιητικό στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2	Δεκέμβριος 2024

2 ^ο έτος υλοποίησης (2025)													
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ	
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης												
Σύνταξη λίστας παραγωγών													
Ενημέρωση-εκπαίδευση παραγωγών													
Αναθεώρηση Διαδικασιών ολοκληρωμένης διαχείρισης													
Αναθεώρηση σχεδίων διαχείρισης													
Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης													
Σύνταξη και αναθεώρηση οδηγιών προς τους παραγωγούς													
Αναθεώρηση Εγχειρίδιου Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Manual)													
Παρακολούθηση αγροτεμαχίων παραγωγών													



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

Δειγματοληψίες εδαφολογικές αναλύσεις,												
Δειγματοληψίες αναλύσεις νερού												
Δειγματοληψίες αναλύσεις υπολειμμάτων ΦΠΠ												
Εσωτερική Επιθεώρηση στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2												
Πιστοποίηση στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2												

Παραδοτέα 2 ^{ου} έτους (2025)	Μήνας έτους
Λίστα παραγωγών (Διαχείριση ΣΟΔ)	Ιανουάριος 2025
Αρχείο εκπαίδευσης παραγωγών (παρουσιολόγιο, φωτογραφικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό, υπογραφές παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευόμενους, αριθμός δελτίων αξιολόγησης της εκπαίδευσης)	Μάρτιος 2025
Αρχείο διαδικασιών Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Απρίλιος 2025
Αρχείο σχεδίων διαχείρισης στα πρότυπα του ΣΟΔ	Απρίλιος 2025
Αρχείο εντύπων Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Οκτώβριος 2025
Αρχείο οδηγιών προς τους παραγωγούς	Οκτώβριος 2025
Εγχειρίδιο Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Manual)	Σεπτέμβριος 2025
Αρχείο επισκέψεων αγροτεμαχίων παραγωγών	Δεκέμβριος 2025
Αρχείο εδαφολογικών αναλύσεων	Φεβρουάριος 2025
Αρχείο αναλύσεων ύδατος	Ιούλιος 2025
Αρχείο αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ	Δεκέμβριος 2025
Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Δεκέμβριος 2025
Πιστοποιητικό στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2	Δεκέμβριος 2025

3ο έτος υλοποίησης (2026)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Σύνταξη λίστας παραγωγών												
Ενημέρωση-εκπαίδευση παραγωγών												
Αναθεώρηση Διαδικασιών ολοκληρωμένης διαχείρισης												
Αναθεώρηση σχεδίων διαχείρισης												
Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης												



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

Σύνταξη και αναθεώρηση οδηγιών προς τους παραγωγούς												
Αναθεώρηση Εγχειρίδιου Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Manual)												
Παρακολούθηση αγροτεμαχίων παραγωγών												
Δειγματοληψίες εδαφολογικές αναλύσεις,												
Δειγματοληψίες αναλύσεις νερού												
Δειγματοληψίες αναλύσεις υπολειμμάτων ΦΠΠ												
Εσωτερική Επιθεώρηση στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2												
Πιστοποίηση στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2												

Παραδοτέα 3 ^{ου} έτους (2026)	Μήνας έτους
Λίστα παραγωγών (Διαχείριση ΣΟΔ)	Ιανουάριος 2026
Αρχείο εκπαίδευσης παραγωγών (παρουσιολόγιο, φωτογραφικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό, υπογραφές παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευόμενους, αριθμός δελτίων αξιολόγησης της εκπαίδευσης)	Μάρτιος 2026
Αρχείο διαδικασιών Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Απρίλιος 2026
Αρχείο σχεδίων διαχείρισης στα πρότυπα του ΣΟΔ	Απρίλιος 2026
Αρχείο εντύπων Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Οκτώβριος 2026
Αρχείο οδηγιών προς τους παραγωγούς	Οκτώβριος 2026
Εγχειρίδιο Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Manual)	Σεπτέμβριος 2026
Αρχείο επισκέψεων αγροτεμαχίων παραγωγών	Δεκέμβριος 2026
Αρχείο εδαφολογικών αναλύσεων	Φεβρουάριος 2026
Αρχείο αναλύσεων ύδατος	Ιούλιος 2026
Αρχείο αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ	Δεκέμβριος 2026
Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Δεκέμβριος 2026
Πιστοποιητικό στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2	Δεκέμβριος 2026

4ο έτος υλοποίησης (2027)												
Μήνες έτους	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Ενέργεια	Διάρκεια υλοποίησης											
Σύνταξη λίστας παραγωγών												
Ενημέρωση-εκπαίδευση παραγωγών												



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

Αναθεώρηση Διαδικασιών ολοκληρωμένης διαχείρισης																						
Αναθεώρηση σχεδίων διαχείρισης																						
Σύνταξη και αναθεώρηση εντύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης																						
Σύνταξη και αναθεώρηση οδηγιών προς τους παραγωγούς																						
Αναθεώρηση Εγχειρίδιου Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Manual)																						
Παρακολούθηση αγροτεμαχίων παραγωγών																						
Δειγματοληψίες εδαφολογικές αναλύσεις,																						
Δειγματοληψίες αναλύσεις νερού																						
Δειγματοληψίες αναλύσεις υπολειμμάτων ΦΠΠ																						
Εσωτερική Επιθεώρηση στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2																						
Πιστοποίηση στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2																						

Παραδοτέα 4 ^{ου} έτους (2027)	Μήνας έτους
Λίστα παραγωγών (Διαχείριση ΣΟΔ)	Ιανουάριος 2027
Αρχείο εκπαίδευσης παραγωγών (παρουσιολόγιο, φωτογραφικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό, υπογραφές παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευόμενους, αριθμός δελτίων αξιολόγησης της εκπαίδευσης)	Μάρτιος 2027
Χρήση - πρόσβαση λογισμικού διαχείρισης	Ιανουάριος 2027
Αρχείο εκπαίδευσης χρηστών λογισμικού διαχείρισης Manual (παρουσιολόγιο, φωτογραφικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό, υπογραφές παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευόμενους, αριθμός δελτίων αξιολόγησης της εκπαίδευσης)	Ιανουάριος 2027
Αρχείο διαδικασιών Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Απρίλιος 2027
Αρχείο σχεδίων διαχείρισης στα πρότυπα του ΣΟΔ	Απρίλιος 2027
Αρχείο εντύπων Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Οκτώβριος 2027
Αρχείο οδηγιών προς τους παραγωγούς	Οκτώβριος 2027
Εγχειρίδιο Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Manual)	Σεπτέμβριος 2027
Αρχείο επισκέψεων αγροτεμαχίων παραγωγών	Δεκέμβριος 2027
Αρχείο εδαφολογικών αναλύσεων	Φεβρουάριος 2027
Αρχείο αναλύσεων ύδατος	Ιούλιος 2027



Αρχείο αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ	Δεκέμβριος 2027
Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Δεκέμβριος 2027
Πιστοποιητικό στα πρότυπα του AGRO 2.1/2.2	Δεκέμβριος 2027

Δείκτες εισροών/εκροών – δείκτες αποτελεσμάτων – δείκτες επιπτώσεων

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ			
Περιγραφή Δείκτη εκροών	Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη εκροών	Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση)	Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας)
Αριθμός ελαιοπαραγωγών που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Σύνταξη ετήσιας λίστας παραγωγών / Αίτηση προς Φορέα Πιστοποίησης	0	100% των μελών της ΟΕΦ
Επίδοση Αρχείων αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ καρπού, αναλύσεων εδάφους, αναλύσεων νερού	Διενέργεια αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ καρπού, αναλύσεων εδάφους, αναλύσεων νερού και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	1 αρχείο με τις απαιτούμενες αναλύσεις εδάφους, νερού, φππ / έτος
Αριθμός υλοποιημένων εκπαιδεύσεων παραγωγών στις αρχές του ΣΟΔ	Αρχείο εκπαίδευσης & αρχείο εκπαιδευτικού υλικού και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4
Επίδοση Αρχείων Διαδικασιών, Σχεδίων, Εντύπων, Οδηγιών, Εγχειριδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2	Αρχείο Διαδικασιών, Σχεδίων, Εντύπων, Οδηγιών, Εγχειριδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2 και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	20
Επίδοση Αρχείου Εσωτερικών επιθεωρήσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2	Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2 και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4
Ετήσια Πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Πιστοποιητικά του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			
Περιγραφή Δείκτη αποτελέσματος	Μεθοδολογία υπολογισμού Δείκτη αποτελέσματος	Τιμή βάσης (υφιστάμενη κατάσταση)	Μέτρηση (στο τέλος του προγράμματος εργασίας)
Αρχείο αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ καρπού, αναλύσεων εδάφους, αναλύσεων νερού	Διενέργεια αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ καρπού, αναλύσεων εδάφους, αναλύσεων νερού και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	1 αρχείο με τις απαιτούμενες αναλύσεις εδάφους, νερού, φππ / έτος



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

Αριθμός υλοποιημένων εκπαιδύσεων παραγωγών στις αρχές του ΣΟΔ	Αρχείο εκπαίδευσης & αρχείο εκπαιδευτικού υλικού και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4
Αρχείο Διαδικασιών, Σχεδίων, Εντύπων, Οδηγιών, Εγχειριδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2	Αρχείο Διαδικασιών, Σχεδίων, Εντύπων, Οδηγιών, Εγχειριδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2 και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	20
Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2	Αρχείο Εσωτερικών επιθεωρήσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1/2.2 και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4
Ετήσια Πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Πιστοποιητικά του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και αρχειοθέτηση τους στην έδρα της ΟΕΦ	0	4

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	
Περιγραφή Δείκτη επίπτωσης	Συνέπεια Δείκτη επίπτωσης
Αξιολόγηση του προγράμματος εκπαίδευσης προς όλους τους εμπλεκόμενους (παραγωγοί, επιβλ. Γεωπόνοι, διοίκηση ΟΕΦ)	Βελτίωση της τεχνικής επάρκειας των εμπλεκόμενων και απόκτηση νέας γνώσης (παραγωγοί, επιβλ. Γεωπόνοι, διοίκηση ΟΕΦ)
Τεκμηρίωση αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ καρπού, αναλύσεων εδάφους, αναλύσεων νερού	Ασφάλεια τελικού παραγόμενου προϊόντος Ορθή γεωργική πρακτική θρέψης αγροτεμαχίων των παραγωγών Ορθή γεωργική πρακτική άρδευσης αγροτεμαχίων των παραγωγών
Έκδοση Πιστοποιητικού του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης	Φιλοπεριβαλλοντική ταυτότητα της ΟΕΦ Εμπορία του τελικού παραγόμενου προϊόντος Διείσδυση της ΟΕΦ σε νέες αγορές

Κατανομή Δαπανών / Έτος

ΠΛΑΝΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π2.47.ΟΛ-1ζ	
Έτος	Παροχή Υπηρεσιών
1 ^ο	31.350,00 €
2 ^ο	31.350,00 €
3 ^ο	31.350,00 €
4 ^ο	31.350,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	125.400,00 €